
OGGETTO: LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL’OPERA E 
MIGLIORAMENTO DELLE AREE ESTERNE E DELLA VIABILITÀ 
DELLA NUOVA SEDE UNIVERSITARIA SITA IN VIA ALESSANDRO 
NINI DA FANO A BERGAMO. AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.

IL DIRETTORE F.F.
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 541 del 30 marzo 2022

Premesso che:

- con determinazione n. 540 del 07.10.2022 è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori integrativi di completamento dell’opera e miglioramento delle 
aree esterne e della viabilità della nuova sede universitaria sita in Via Alessandro Nini da 
Fano a Bergamo ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo così come previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

- con determinazione n. 651 del 24.11.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice 
relativa alla procedura di gara di cui al punto precedente;

Visto:

- il verbale a firma del RUP in data 16.11.2022, dal quale si rileva che sono pervenute n. 6 
(sei) offerte da parte dei seguenti soggetti concorrenti:

n. Ragione sociale Sede legale
1 Baronchelli Costruzioni Generali s.r.l. Via Balossa n. 75/6 – Novate Milanese (MI)
2 Impresa Colosio s.r.l. Via Don Bolis n. 1 – Bagnatica (BG)
3 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. Via Argirocastro n. 15 – Ravenna (RA)
4 Imprese Pesenti S.r.l. Località Cava Bellinzana s.n.c. – Covo (BG)

5

RTI (costituendo) tra:
- Azienda Agricola Cattaneo s.r.l. 
- Impresa Rambaldini s.r.l.

Via Provinciale n. 1 – Valbrembo (BG)
Via Bondegno s.n.c. Località Calcere Collio 
VT (BS)

6 Malacrida A.V.C. s.r.l. Via XXV Aprile n. 18 –Lesmo (MB)

- che da tale verbale si evince che si è proceduto a verificare, per tutti i soggetti concorrenti, 
che all’interno della busta amministrativa fossero presenti tutti i documenti richiesti, 



appurando che la documentazione tecnica e la documentazione economica non fossero 
visibili e pertanto chiuse/bloccate dalla piattaforma telematica SinTel;

- il verbale a firma del RUP in data 18.11.2022, dal quale si evince che lo stesso ha 
proceduto alla verifica della regolarità, della completezza e della conformità della 
documentazione amministrativa richiesta dai documenti di gara; 

- che da tale verbale si evince altresì che il RUP ha ritenuto necessario richiedere ad alcuni 
soggetti concorrenti la regolarizzazione di alcune situazioni di mancanza, incompletezza 
e/o irregolarità documentale ritenute essenziali;

- il verbale a firma del RUP in data 23.11.2022, dal quale si evince che tutte le integrazioni 
documentali trasmesse da ciascun soggetto concorrente sono state ritenute complete e 
corrette;

- il verbale della seduta della commissione giudicatrice tenutasi in data 02.12.2022, dal 
quale si rileva che la stessa commissione ha proceduto all’apertura delle buste tecniche 
relative alla documentazione tecnica dei soggetti concorrenti ammessi e a verificare, per 
tutti i soggetti concorrenti, che all’interno della busta tecnica fossero presenti i documenti 
richiesti, appurando altresì che la documentazione economica non fosse visibile e pertanto 
chiusa/bloccata dalla piattaforma telematica SinTel;

- il verbale della seduta della commissione giudicatrice tenutasi in data 15.12.2022, dal 
quale si rileva che la stessa commissione ha proceduto alla valutazione della 
documentazione tecnica presentata da ciascun soggetto concorrente sulla base dei criteri di 
valutazione qualitativi indicati nel disciplinare di gara;

Rilevato che, dal verbale della seduta della commissione giudicatrice tenutasi in data 
21.12.2022, si evince che la stessa commissione, mediante la piattaforma SinTel:
a) ha dato comunicazione dei punteggi attributi ai criteri di valutazione qualitativi relativi 

alla documentazione tecnica presentata dai vari soggetti concorrenti;
b) ha proceduto all’apertura delle buste economiche dei soggetti concorrenti dando 

comunicazione dei ribassi praticati sull’importo a base di gara, come di seguito riportato:

Ragione sociale Sconto percentuale offerto
Imprese Pesenti s.r.l. 15,517 %
Malacrida A.V.C. s.r.l. 12,790 %
AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. 12,650 %
Baronchelli Costruzioni Generali s.r.l. 11,959 %
Impresa Colosio s.r.l. 10,580 %
RTI (costituendo) tra:
- Azienda Agricola Cattaneo s.r.l.  
- Impresa Rambaldini s.r.l.

8,727 %

c) ha proceduto all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, secondo le 
modalità definite nel disciplinare di gara;

d) ha proceduto a determinare, per ogni concorrente, la sommatoria dei punteggi assegnati 
ai criteri relativi alla documentazione tecnica e alla documentazione economica e ha 
formulato la seguente graduatoria finale in ordine decrescente di punteggio:

Ragione sociale Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

1 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. 75,00 20,38 95,38



2 Imprese Pesenti s.r.l. 51,99 25,00 76,99

3 Malacrida A.V.C. s.r.l. 54,36 20,61 74,97

4 Baronchelli Costruzioni Generali s.r.l. 27,45 19,27 46,72

5 Impresa Colosio s.r.l. 17,40 17,05 34,45

6
RTI (costituendo) tra:
- Azienda Agricola Cattaneo s.r.l.
- Impresa Rambaldini s.r.l.

3,08 14,06 17,14

e) ha infine provveduto a verificare, con esito positivo, che per tutti i soggetti concorrenti 
ammessi fosse presente nella documentazione la dichiarazione relativa ai costi della 
manodopera e ai costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

f) ha constatato, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che 
l’offerta presentata da AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. con sede a Ravenna, 
classificatasi al 1° posto nella sopracitata graduatoria finale, ha ottenuto un punteggio, sia 
per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, superiore ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara e che, pertanto, occorre 
valutare la congruità dell’offerta stessa; 

Preso atto che:

- con nota prot. n. 78541 del 21.12.2022 sono state richieste a AR.CO. Lavori Soc. Coop. 
Cons. con sede a Ravenna, le spiegazioni in merito agli elementi che costituiscono lo 
sconto percentuale offerto in sede di gara rispetto all’importo a base d’asta;

- in data 10.01.2023, con nota prot. n. 1564, il suddetto soggetto ha provveduto a trasmettere 
le spiegazioni richieste;

Rilevato che, con apposito verbale in data 10.01.2022, il RUP ha ritenuto che le spiegazioni 
fornite da AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. siano sufficienti a dimostrare la congruità 
dell’offerta presentata;
Dato atto che, con riferimento a quanto sopraesposto, l’aggiudicatario della procedura di gara 
in oggetto risulta pertanto essere AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. con sede a Ravenna, che si 
è classificata al primo posto nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso percentuale 
rispetto all’importo a base di gara pari al 12,65 %, per un importo contrattuale dei lavori al 
netto del ribasso d’asta pari a € 748.139,15 (IVA esclusa);
Dato atto altresì che, a seguito dell’esito della procedura di gara in oggetto, il quadro 
economico dell’intervento risulta essere il seguente:

Quadro economico
 LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA % €
1 Importo dei lavori  € 737.888,97
2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €   10.250,18
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  € 748.139,15

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

4 Lavori in economia  € -
5 Rilievi, accertamenti e indagini  € -



6 Allacciamenti ai pubblici servizi  € -
7 Imprevisti  €   24.128,32
8 Acquisizione aree o immobili  € -
9 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi  €     5.000,00
10 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza 

giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione

 

€   73.265,12

11 Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante 2,00% €   17.100,00
12 Spese per attività tecnico amministrative  €     2.000,00
13 Spese per commissioni giudicatrici  €     1.000,00
14 Spese per pubblicità  €     1.000,00
15 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri 
collaudi specialistici

 €     5.000,00

16 RIBASSO D'ASTA  € 117.546,94
17 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 10,00% €   74.813,92

18 IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 
15 esclusa riga 11) 22,00% €   24.506,56 

19 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  € 345.360,85

 
20 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+19)  € 1.093.500,00

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C14E22000350007 e il codice 
identificativo di gara (CIG) è 9433529A64;

DETERMINA

1. di prendere atto delle attività svolte dal RUP e dalla commissione giudicatrice, 
relativamente alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori integrativi di 
completamento dell’opera e miglioramento delle aree esterne e della viabilità della nuova 
sede universitaria sita in Via Alessandro Nini da Fano a Bergamo.

2. di approvare i verbali del RUP e della commissione giudicatrice relativi alle attività di cui 
al punto 1, agli atti della SC Gestione tecnico patrimoniale;

3. di dare atto che la graduatoria finale risultante dagli esiti della procedura di gara in oggetto 
è la seguente:

Ragione sociale Punteggio complessivo
1 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. 95,38
2 Imprese Pesenti S.r.l. 76,99
3 Malacrida A.V.C. S.r.l. 74,97
4 Baronchelli Costruzioni Generali S.r.l. 46,72
5 Impresa Colosio S.r.l. 34,45

6
RTI (costituendo) tra:
- Azienda Agricola Cattaneo S.r.l.
- Impresa Rambaldini S.r.l.

17,14



4. di aggiudicare la procedura di gara in epigrafe , sulla base della graduatoria di cui al punto 
3, ad AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. con sede a Ravenna, che ha offerto un ribasso 
percentuale rispetto all’importo posto a base di gara del 12,65 %, per un costo pari a 
748.139,15, compresi oneri della sicurezza pari a € 10.250,18 oltre a IVA al 10% pari a € 
74.813,92 per un totale complessivo di € 822.953,06;

5. di approvare il quadro economico, assestato a seguito degli esiti della procedura di gara in 
oggetto, che risulta, pertanto, essere il seguente:

Quadro economico
 LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA % €
1 Importo dei lavori  €    737.888,97
2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      10.250,18
3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €    748.139,15

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

4 Lavori in economia  € -
5 Rilievi, accertamenti e indagini  € -
6 Allacciamenti ai pubblici servizi  € -
7 Imprevisti  €      24.128,32
8 Acquisizione aree o immobili  € -
9 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi  €        5.000,00
10 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, 

assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e 
assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione

 

€      73.265,12

11 Fondo incentivante per il personale della Stazione 
Appaltante 2,00% €      17.100,00

12 Spese per attività tecnico amministrative  €        2.000,00
13 Spese per commissioni giudicatrici  €        1.000,00
14 Spese per pubblicità  €        1.000,00
15 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e 
spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed eventuali altri collaudi specialistici

 €        5.000,00

16 RIBASSO D'ASTA  €    117.546,94
17 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 10,00% €      74.813,92

18 IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 
alla riga 15 esclusa riga 11) 22,00% €      24.506,56

19 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  €    345.360,85

 
20 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+19)  € 1.093.500,00

6. di dare atto che:

- la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;



- ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la stipula del 
contratto non avrà luogo prima che sia trascorso il termine di 35 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

- l’onere complessivo per i lavori oggetto di aggiudicazione, pari a € 822.953,06 (IVA 
inclusa) è imputato all’autorizzazione 1277 sub 1 del bilancio dell’anno di 
competenza.

IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: SS Edile e sviluppo strutture
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 33/23)

Oggetto: LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO DELL’OPERA E MIGLIORAMENTO DELLE AREE 
ESTERNE E DELLA VIABILITÀ DELLA NUOVA SEDE UNIVERSITARIA SITA IN VIA ALESSANDRO NINI DA 
FANO A BERGAMO. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 17/01/2023 Il Direttore f.f.

Arch.  Frigeni Alessandro



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

 1277/23  1  x  822.953,06 

     

     

     

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☒   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1:  FU749     Importo 1:  822.953,06

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 17/01/2023 Il Direttore f.f.

Arch.  Frigeni Alessandro



UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

 102290210 Acconti a fornitori per imm.ni 
materiali  in corso 1277/23 1 € 822.953,06 

     

     

     

Bergamo, 17/01/2023 Il Direttore 

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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