
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI 

COMUNITÀ DI VIA VANONCINI N. 20 IN SANT’OMOBONO TERME 

(BG). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI 

LAVORI. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023 

 

Premesso che: 

- con decreto legge n. 59 del 06.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 

01.07.2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è stato approvato il piano 

nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR); 

- il PNRR italiano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, tra cui la 

missione M6C1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 

sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni 

erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi 

territoriali, come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità;  

- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 avente ad oggetto “Attuazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza – Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione 

della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del servizio socio sanitario 

regionale” la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha promosso il 

rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio mediante il potenziamento e 

la creazione di strutture e presidi territoriali in coerenza con le indicazioni di AGENAS e 

con il PNRR e, in particolare, per l’ASST Papa Giovanni XXIII ha previsto la realizzazione 

di Case della Comunità nei Comuni di Bergamo, Sant’Omobono Terme (Bg), Villa d’Almè 

(Bg) e Zogno (Bg) e di un Ospedale di Comunità nel Comune di San Giovanni Bianco (Bg); 

Rilevato che: 

- con D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 avente oggetto “Piano nazionale di ripresa e 

resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – approvazione del piano 

operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione 

delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC” è stata individuata l’ASST Papa 

Giovanni XXIII quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, così finanziati: 



 

INTERVENTO 

QUOTA 

FINAZIAMENTO 

PNRR 

Altre FONTI 

FINANZIARIE 
TOTALE 

Casa di Comunità di via 

Ghirardelli 
€ 1.620.000,00  € 1.620.000,00 

Casa di Comunità di Borgo 

Palazzo 
€ 1.410.000,00  € 1.410.000,00 

Casa di Comunità di 

Sant'Omobono Terme 
€ 2.100.000,00 € 353.000,00 € 2.453.000,00 

Casa di Comunità di Zogno € 1.000.000,00  € 1.000.000,00 

Casa di Comunità Matteo Rota € 2.100.000,00 € 200.000,00 € 2.300.000,00 

Casa di Comunità di Villa d'Almè € 1.000.000,00  € 1.000.000,00 

Centrale Operativa di Borgo 

Palazzo 
€    400.000,00 €   61.000,00 €    461.000,00 

Centrale Operativa di Zogno €    370.000,00  €    370.000,00 

Centrale Operativa di Villa 

d'Almè 
€    370.000,00  €    370.000,00 

Ospedale di Comunità di San 

Giovanni Bianco 
€ 1.599.000,00  € 1.599.000,00 

- gli interventi sopracitati sono stati inseriti, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023, nel 

programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato da questa ASST con 

deliberazione n. 4 del 05.01.2022 e successivamente riproposti nei successivi 

aggiornamenti del programma; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 dello stesso d.lgs. n. 36/2023, in sede di adozione del 

programma triennale, è stato individuato quale RUP dei lavori di realizzazione della Casa 

di Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme (BG) l’arch. Alessandro 

Frigeni, direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale;  

Rilevato altresì che: 

- con determina n. 342 del 29.06.2022 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

di realizzazione della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme, 

aderendo alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. per la stipula di un Accordo 

Quadro, in più lotti, per i servizi di progettazione, denominata “ARIA_2021_902 

AQ_Servizi Progettazione – Procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, 

per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione, 

mediante accordo quadro in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 

1 della l.r. n. 30 del 27/12/2006, aggiudicata per il Lotto 1 al RTP tra lo studio Mascheroni 

e Associati s.r.l. società di ingegneria con sede in Bergamo e le seguenti mandanti: studio 

Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco von Wunster con sede 

in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede in Bergamo, studio 

Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica Battaglia con sede 

in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia;  

- con determina n. 221 del 28.03.2023 è stato affidato il servizio di verifica del progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto, aderendo alla procedura aperta espletata da ARIA S.p.A. 

per la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, per i servizi di verifica dei progetti, 

denominata “ARIA_2021_903 AQ_Servizi di verifica dei progetti – Procedura aperta”, ai 

sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura 

inerenti i servizi di verifica dei progetti, mediante accordo quadro in favore degli Enti del 



Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della l.r. n. 30 del 27/12/2006”, aggiudicata 

per il Lotto 1 alla società Conteco Check s.r.l. di Milano ; 

Dato atto che: 

- in data 20.03.2023 il progettista ha trasmesso il progetto definitivo, relativo ai lavori di 

realizzazione della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme, 

firmato digitalmente; 

- in data 24.03.2023 il sopracitato progetto è stato validato dal RUP tramite rapporto di 

verifica e verbale di validazione;  

- con deliberazione prot. n. 470 del 29.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo redatto 

dal RTP avente come mandatario lo Studio Mascheroni e associati s.r.l. relativo ai lavori di 

realizzazione della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme;     

Visto che:  

- in data 19.05.2023 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo; 

- in data 14.06.2023 il Soggetto verificatore ha trasmesso il Rapporto di Controllo – Verifica 

intermedia e il relativo modulo ispettivo per la compilazione da parte del progettista; 

- in data 01.07.2023 il Progettista ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo rev.02 

aggiornato ed il modulo ispettivo compilato con le proprie considerazioni; 

- in data 13.07.2023 il Soggetto verificatore ha trasmesso la bozza del modulo ispettivo 

relativo alla verifica del Progetto Esecutivo con evidenza dei rilievi rimasti aperti; 

- in data 21.07.2023 il Progettista ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo rev.03 

aggiornato e i moduli ispettivi compilati con le proprie considerazioni, poi integrate con le 

note del RUP; 

- in data 28.07.2023, il Soggetto Verificatore ha trasmesso il Rapporto di verifica conclusivo 

relativo alle verifiche svolte; 

- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborati descrittivi generali 

GEN.A  Relazione generale-illustrativa 

GEN.B1  Relazioni tecnica, disciplinare descrittivo, prestazionale e calcolo degli impianti 

GEN.B2 Relazione tecnica opere edili 

GEN.C  Relazione sulla gestione delle materie 

GEN.D  Elenco prezzi unitari (Edili, impianti e strutturali) 

GEN.E  Computo metrico estimativo (Edili, impianti e strutturali) 

GEN.F  Quadro economico 

GEN.G  Schema di contratto 

GEN.H  Capitolato speciale d’appalto – parte I 

GEN.I  Capitolato speciale d’appalto – parte II 

GEN.J  Elaborati e relazione per i requisiti acustici (Legge 447/95 – d.p.c.m. 512/97) 

GEN.K  Cronoprogramma 

GEN.L  Relazione energetica (ex l.10/91) o esenzione 

GEN.M  Relazione DNSH 

GEN.N  Relazione CAM 

GEN.O  Calcoli esecutivi strutture 

GEN.P  Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera 

 



GEN.Q  Piano di manutenzione dell’opera 

GEN.R  Quadro incidenza mano d’opera (Edili, impianti e strutturali) 

GEN.S  Analisi prezzi 

GEN.T  Relazione geologica 

GEN.U  Dichiarazioni 

GEN.V  Relazione sistema di sicurezza esercizio 

GEN Z3  Strutture - Relazione sui materiali 

GEN Z1  Relazione geotecnica e sulle opere di fondazione 

GEN Z4  Piano di manutenzione opere strutturali 

GEN Z5  Strutture – Fascicolo dei calcoli 

Abachi 

AB.01  Abaco serramenti esterni 

AB.02  Abaco serramenti interni 

AB.03  Abaco finiture_Pavimenti e rivestimenti 

AB.04  Abaco finiture_Sofitti e controsoffitti 

Elaborati grafici opere edili ed affini 

ARC.00A  Estratti urbanistici – scala 1:1000 

ARC.00B  Planimetria generale di progetto – scala 1:100 

ARC.01A  Pianta piano terra – Rilievo – scala 1:50 

ARC.01B  Prospetti – Rilievo – scala 1:50 

ARC.02A  Pianta piano terra – Progetto – scala 1:50 

ARC.02B  Pianta piano primo – Progetto – scala 1:50 

ARC.02C  Pianta piano copertura – Progetto – scala 1:50 

ARC.03A  Prospetti – Progetto – scala 1:50 

ARC.03B  Sezione – Rilievo, progetto, comparazione e particolare costruttivo – scala 1:50/20 

ARC.04A  Pianta piano terra – Comparazione – scala 1:50 

ARC.04B  Pianta piano primo – Comparazione – scala 1:50 

ARC.04C  Prospetti – Comparazione – scala 1:50 

ARC.05A  Pianta piano terra – Controsoffitti – scala 1:50 

ARC.05B  Pianta piano primo – Controsoffitti – scala 1:50 

ARC.06A  Pianta piano terra – Abaco pareti e tracciamento – scala 1:50 

ARC.06B  Pianta piano primo – Abaco pareti e tracciamento – scala 1:50 

ARC.07A  Pianta piano terra – Finiture – scala 1:50 

ARC.07B  Pianta piano primo – Finiture – scala 1:50 

ARC.08  Render - Progetto 

Elaborati grafici opere strutturali 

STR.01   Fondazioni pianta 

STR.02   Fondazioni sezioni 

STR03   Elevazioni 

STR04   Copertura piano terra pianta 

STR05   Copertura piano terra sezioni 

STR06   Copertura pianta 

STR07   Copertura travi e sezioni 

STR08   Strutture metalliche particolari 

STR09   Scala metallica 

 



Elaborati grafici impianto di riscaldamento 

TAV.1CDZ  Stralcio pianta piano interrato - scala 1:50 

TAV.2CDZ  Pianta piano terreno - scala 1:50 

TAV.3CDZ  Pianta piano primo - scala 1:50 

TAV.4CDZ  Pianta copertura - scala 1:50 

TAV.5CDZ  Schema funzionale 

TAV.6CDZ  Sezione - scala 1:20 

Elaborati grafici impianto igienico-sanitario 

TAV.1ISA  Pianta piano interrato - scala 1:50 

TAV.2ISA  Pianta piano terreno - scala 1:50 

TAV.3ISA  Pianta piano primo - scala 1:50 

TAV.4ISA  Pianta copertura - scala 1:50 

Elaborati grafici impianti elettrici e speciali 

TAV.1ELE  Pianta piano primo – impianto elettrico, fm, dati tvcc e antintrusione - scala 1:50 

TAV.2ELE  Pianta piano primo – impianto elettrico, illuminazione normale e sicurezza - scala 1:50  

TAV.3ELE  Stralci Piante piano terreno – impianto elettrico, fm, illuminazione - scala 1:50 e 1:200 

TAV.4ELE Schemi quadri elettrici sottocontatore e distribuzone 

TAV.5ELE  Schema quadro elettrico piano primo 

TAV.6ELE  Schema quadro tipo A ambulatorio 

TAV.7ELE  Schema quadro tipo C lavoro infermiere 

TAV.8ELE  Pianta copertura - scala 1:50 

TAV.9ELE  Schema Impianto fotovoltaico 

TAV.10ELE  Stralcio pianta piano interrato – impianto elettrico, fm, luce - scala 1:50 

TAV.11ELE  Piante piani interrato, terreno, primo e coperura individ. zone quadri elettrici – scala 1:200 

TAV.12ELE  Schema quadro elettrico utenze tecnologiche piano interrato 

TAV.13ELE  Pianta piano primo – impianto rivelazione incendi - scala 1:50  

TAV.14ELE  Pianta piano primo – impianto EQP - scala 1:50  

Elaborati grafici Piano di sicurezza  

TAV.1PSC  Planimetria generale - scala 1:100 
 

Visto il sopracitato Rapporto di verifica conclusivo del Soggetto Verificatore relativo alle 

verifiche svolte, che hanno riguardato i seguenti criteri di verifica: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta; 

Considerato che nel sopracitato rapporto conclusivo è stato attestato che: “Stante quanto sopra 

segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di 

Ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 

12/12/2019, si può attestare che il progetto sia conforme”; 



Visto il rapporto di validazione del responsabile unico del progetto, arch. Alessandro Frigeni, 

sottoscritto in data 01.08.2023 che, prendendo atto delle sopracitate conclusioni riportate nel 

rapporto conclusivo emesso dal soggetto verificatore, ha validato il progetto esecutivo; 

Dato atto che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale 

risulta un costo complessivo di € 2.453.000,00 così suddiviso: 

N° Voci Euro 
   

LAVORI A CORPO   

1 Importo dei lavori   €  1.789.516,12  

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      63.464,12  

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €  1.852.980,24  
   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

3 Lavori in economia (attivazione fase 1)  €      11.187,94  

4 Arredi e attrezzature tecnologiche  €                 -    

5 Rilievi, accertamenti e indagini  €                 -    

6 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                 -    

7 Imprevisti  €      29.654,09  

8 Acquisizione aree o immobili  €                 -    

9 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi  €                 -    

10 
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, 
contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 €     235.515,91  

10.1 Redazione del progetto preliminare (comprensivo di contributo integrativo al 4%)   €      16.640,00  

10.2 
Progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
(comprensivo di contributo integrativo al 4%)  

 €    117.670,71  

10.3 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso CRE (comprensivo di 
contributo integrativo al 4%)  

 €      90.731,71  

10.4 Adeguamento corrispettivi (comprensivo di contributo integrativo al 4%)   €      10.473,49  

11 Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante (pari al 1,8%)  €      33.353,64  

12 Spese per attività tecnico amministrative  (comprensivo di contrib. integr. al 4%)   €      10.995,95  

13 Spese per commissioni giudicatrici  €                 -    

14 Spese per pubblicità  €                 -    

15 
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed eventuali altri collaudi specialistici 

 €      25.242,92  

15.1 Collaudo tecnico amministrativo, statico e impiantistico  (comprensivo di contrib. integr. al 4%)   €      20.719,93  

15.2 Attestato di certificazione energetica  (comprensivo di contributo integrativo al 4%)   €        4.522,99  

16 IVA  al 10 % sul totale dell'importo dei lavori (righe 1 - 2)  €     185.298,02  

17 IVA  al 22 % sul totale dell'importo dei lavori (righe da 3 a 15, esclusa riga 11)  €      68.771,30  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    600.019,76  
   

TOTALE COMPLESSIVO (righe dalla 1 alla 17)  € 2.453.000,00  

 



Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

realizzazione della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme, a firma 

del RTP tra lo studio Mascheroni e Associati s.r.l. società di ingegneria con sede in Bergamo e 

le seguenti mandanti: studio Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco 

von Wunster con sede in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede 

in Bergamo, studio Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica 

Battaglia con sede in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia, di importo 

complessivo pari a € 2.453.000,00, di cui € 1.852.980,24 per i lavori (comprensivo degli oneri 

per la sicurezza pari a € 63.464,12) e € 600.019,76 per somme a disposizione; 

Considerato che, come previsto dal disciplinare d’incarico, è necessario rideterminare il 

corrispettivo del RTP sopraccitato per le prestazioni professionali in relazione agli importi delle 

categorie d’opera effettivamente progettate e pertanto il nuovo corrispettivo risulta essere pari 

a € 123.215,58 (esclusi contributi previdenziali 4% e IVA 22%) con un incremento pari a € 

10.070,66 rispetto all’importo originario;  

Dato atto che, con nota prot. n. 50115/23 del 01.08.2023 il RUP ha proposto al Direttore della 

SC Gestione tecnico patrimoniale di affidare l’appalto dei lavori di realizzazione della Casa di 

Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

così come previsto dall’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023; 

Vista la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo e strutture, afferente alla 

SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e 

relativi allegati) oltre che nel sopracitato progetto esecutivo; 

Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento 

aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice 

dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 

membri dipendenti di questa ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

dell’intervento; 

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C41B21007810005 e il codice identificativo 

di gara (CIG) è A00014B1F9; 

DETERMINA 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità 

di via Vanoncini n. 20 in Sant’Omobono Terme (BG), a firma del RTP tra lo studio 

Mascheroni e Associati s.r.l. società di ingegneria con sede in Bergamo e le seguenti 

mandanti: studio Dr Ing. Enrico Fermi con sede in Brescia, studio Dr. Arch. Glauco von 

Wunster con sede in Bergamo, Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato con sede in 

Bergamo, studio Dr. Paolo Grimaldi con sede in Seriate (BG), studio Dr. Arch. Federica 

Battaglia con sede in Bergamo e studio Dr. Arch. Viviana Fausti con sede in Brescia, di 

importo complessivo pari a € 2.453.000,00, di cui € 1.852.980,24 per i lavori (comprensivo 

degli oneri per la sicurezza pari a € 63.464,12) e € 600.019,76 per somme a disposizione; 

2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP in data 01.08.2023, prevede 

il seguente quadro economico dell’intervento: 

 

 



N° Voci Euro 
   

LAVORI A CORPO   

1 Importo dei lavori   €  1.789.516,12  

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      63.464,12  

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  €  1.852.980,24  
   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

3 Lavori in economia (attivazione fase 1)  €      11.187,94  

4 Arredi e attrezzature tecnologiche  €                 -    

5 Rilievi, accertamenti e indagini  €                 -    

6 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                 -    

7 Imprevisti  €      29.654,09  

8 Acquisizione aree o immobili  €                 -    

9 Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi  €                 -    

10 
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, 
contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

 €     235.515,91  

10.1 Redazione del progetto preliminare (comprensivo di contributo integrativo al 4%)   €      16.640,00  

10.2 
Progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
(comprensivo di contributo integrativo al 4%)  

 €    117.670,71  

10.3 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso CRE (comprensivo di 
contributo integrativo al 4%)  

 €      90.731,71  

10.4 Adeguamento corrispettivi (comprensivo di contributo integrativo al 4%)   €      10.473,49  

11 Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante (pari al 1,8%)  €      33.353,64  

12 Spese per attività tecnico amministrative  (comprensivo di contrib. integr. al 4%)   €      10.995,95  

13 Spese per commissioni giudicatrici  €                 -    

14 Spese per pubblicità  €                 -    

15 
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed eventuali altri collaudi specialistici 

 €      25.242,92  

15.1 Collaudo tecnico amministrativo, statico e impiantistico  (comprensivo di contrib. integr. al 4%)   €      20.719,93  

15.2 Attestato di certificazione energetica  (comprensivo di contributo integrativo al 4%)   €        4.522,99  

16 IVA  al 10 % sul totale dell'importo dei lavori (righe 1 - 2)  €     185.298,02  

17 IVA  al 22 % sul totale dell'importo dei lavori (righe da 3 a 15, esclusa riga 11)  €      68.771,30  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    600.019,76  
   

TOTALE COMPLESSIVO (righe dalla 1 alla 17)  € 2.453.000,00  

3. di dare altresì atto che il nuovo corrispettivo per le prestazioni professionali del RTP 

sopraccitato, a seguito della rideterminazione del corrispettivo stesso in relazione agli 

importi delle categorie d’opera effettivamente progettate, risulta essere pari a € 123.215,58 

(esclusi contributi previdenziali 4% e IVA 22%) con un incremento pari a € 10.070,66 

rispetto all’importo originario; 

4. di affidare l’appalto dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 

20 in Sant’Omobono Terme mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 



36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto 

dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023; 

5. di non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del 

d.lgs. n. 36/2023, in quanto tale suddivisione non garantirebbe una ottimale funzionalità 

della fase esecutiva dei lavori, in quanto l’eventuale suddivisione dell’appalto in lotti 

“prestazionali” comporterebbe notevoli interferenze tra le varie imprese specialistiche 

appaltatrici dei singoli lotti (con conseguenti svantaggi dal punto di economico); 

6. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato 

con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza 

del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri 

dipendenti di questa ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

dell’intervento; 

7. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo strutture, 

afferente alla SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel 

disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo; 

8. di indire, pertanto, la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in questione per 

l’importo di € 1.789.516,12 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed € 63.464,12 

per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 1.852.980,24 (IVA 

esclusa); 

9. di pubblicare il relativo bando di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, sul sito internet dell’Osservatorio regionale contratti pubblici 

della Regione Lombardia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito 

internet aziendale; 

10. di pubblicare altresì l’estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale; 

11. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione dell’appalto; 

12. di imputare la spesa di cui al punto 3, pari a € 12.777,65 (contributi previdenziali 4% e IVA 

22% inclusi) e al punto 8, pari a € 2.038.278,26 (IVA 10% inclusa), per un importo 

complessivo pari a € 2.051.055,91 (IVA inclusa), all’autorizzazione 680 sub. 1 del bilancio 

dell’anno di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE 

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

Arch. Alessandro Frigeni 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: arch. Alessandro Frigeni                                                               SS Edile e sviluppo strutture AF/rf 

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 527/23) 

 

Oggetto: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA VANONCINI N. 20 IN 

SANT’OMOBONO TERME (BG). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI. 

 

 

SC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 02/08/2023 Il Direttore 

  Arch. Frigeni Alessandro 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

✓ sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

✓ sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

 680/2023 1 X    € 2.051.055,91 

          

          

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☒   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1: P1CCO     Importo 1: € 2.051.055,91  

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 03/08/2023 Il Direttore 

  Arch. Frigeni Alessandro 

   
 

 

  



 

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

102290210  
Acconti a fornitori per imm.ni 

materiali  in corso  
 680/2023 1 € 2.051.055,91  

          

          

          

 

Bergamo, 03/08/2023 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


