
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA 
GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E 
INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO.

IL DIRETTORE F.F.
in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 541 del 30 marzo 2022

Premesso che:

- con DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 avente ad oggetto “programma regionale straordinario 
investimenti in sanita’ - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale 
n. xi/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla dgr 
xi/3331/2020” sono stati stanziati € 24.950.000,00 per la manutenzione del patrimonio edile, 
impiantistico e tecnologico delle aziende sanitarie regionali;

- con deliberazione n. 2125 del 19.11.2020 questa ASST ha preso atto, tra gli interventi 
finanziati con la DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 “Programma regionale straordinario 
investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. 
XI/3264/2020 e stanziamento contributi - Modifica degli allegati di cui alla DGR n. 
XI/3331/2020”, dell’adeguamento antincendio per cambio di destinazione di alcuni locali 
presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII per un importo pari a € 2.500.000,00;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, in sede di adozione del programma 
triennale per l’anno 2020 è stato individuato quale responsabile unico del procedimento 
(RUP) dei lavori di adeguamento antincendio per cambio di destinazione di alcuni locali 
presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII l’ing. Alberico Casati, direttore 
dell’UOC Tecnico e patrimoniale dell’ASST; 

- con deliberazione aziendale n.294 del 24.02.2022 è stato nominato RUP dell’intervento in 
oggetto l’arch. Diego Piccamiglio al posto dell’ing. Casati;

Considerato che:

- con deliberazione n. 1788 del 30.09.2021 è stata aggiudicata la procedura per l’affidamento 
per il servizio di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo totale del servizio, 
per un importo pari a € 89.708,10, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a € 3.588,32 
e all’IVA al 22% pari a € 20.525,21, per un totale complessivo di € 113.821,64; 



- con procedura SinTel ID 155107233 del 27.05.2022 è stato affidato l’incarico di verifica 
della progettazione esecutiva, secondo quanto disciplinato dall’art.26 del d.lgs. n. 50/2016, 
alla società Conteco Check s.r.l. che ha offerto un ribasso del 27,50 % per un importo pari 
ad € 16.872,86, oltre al contributo previdenziale al 4% pari ad € 674,91 e all’IVA al 22% 
pari a € 3.860,51, per un totale complessivo pari a € 21.408,28; 

- con nota prot. n. 71549.22 del 17.11.2022 la società Conteco Check s.r.l. ha provveduto a 
consegnare al RUP il verbale di verifica conclusivo con il quale si è attestata la conformità 
del progetto esecutivo;

- con nota prot. n. 72097.22 del 21.11.2022 i Progettisti hanno provveduto a trasmettere il 
progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

N° CODICE
ELABORATO DESCRIZIONE SCALA TIPO

GENERALI
1 001G Elenco elaborati - REL
2 002G Relazione illustrativa generale - REL
3 003G Relazione Criteri Ambientali Minimi - REL
4 004G Dichiarazione e firma del progettista - REL
5 010G Quadro economico - REL
6 011G Computo metrico estimativo - REL
7 012G Elenco prezzi unitari - REL
8 013G Analisi prezzi - REL
9 014G Quadro di incidenza manodopera - REL
9 020G Cronoprogramma - REL
10 030G Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - REL
11 040G Capitolato prestazionale delle opere - REL
   -  
  ARCHITETTONICI   

12 001A Pianta Livello 1 Piano Terra: Stato di fatto - individuazione interventi 1:500 DIS
13 002A Pianta Livello 1 Piano Terra: Stato di progetto 1:500 DIS
14 003A Pianta Livello 2 Piano Primo: Stato di fatto - individuazione interventi 1:500 DIS
15 004A Pianta Livello 2 Piano Primo: Stato di progetto 1:500 DIS
16 005A Pianta Livello 3 Piano Secondo: Stato di fatto - individuazione interventi 1:500 DIS
17 006A Pianta Livello 3 Piano Secondo: Stato di progetto 1:500 DIS
18 007A Pianta Livello 4 Piano Terzo: Stato di fatto - individuazione interventi 1:500 DIS
19 008A Pianta Livello 4 Piano Terzo: Stato di progetto 1:500 DIS
20 009A Pianta Livello 5 Piano Quarto: Stato di fatto - individuazione interventi 1:500 DIS

21 010A Pianta Livello 5 Piano Quarto: Stato di progetto 1:500 DIS
22 011A Torre 1 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
23 012A Torre 2 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
24 013A Torre 3 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
25 014A Torre 4 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
26 015A Torre 5 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
27 016A Torre 6 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
28 017A Torre 7 - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

29 018A Stralcio 1 Piastra - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di 
adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

30 019A Stralcio 2 Piastra - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di 
adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

31 020A Stralcio 3 Piastra - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di 
adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

32 021A Stralcio 4 Piastra - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di 
adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

33 022A Stralcio 5 Piastra - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di 
adeguamento 1:200 / 1:50 DIS



34 023A Stralcio 6 Piastra - Pianta Livello 1 Piano Terra: Opere edili di 
adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

35 024A Torre 2 - Pianta Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
36 025A Torre 3 - Pianta Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
37 026A Torre 4 - Pianta Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
38 027A Torre 5 - Pianta Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
39 028A Torre 6 - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
40 029A Torre 7 - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
41 030A Stralcio 1 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
42 031A Stralcio 2 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
43 032A Stralcio 3 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
44 033A Stralcio 4 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
45 034A Stralcio 5 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
46 035A Stralcio 6 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
47 036A Stralcio 7 Piastra -Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
48 037A Stralcio 8 Piastra - Livello 2 Piano Primo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
49 038A Torre 2 - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
50 039A Torre 3 - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
51 040A Torre 4 - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
52 041A Torre 5 - Pianta Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
53 042A Torre 6 - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
54 043A Torre 7 - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
55 044A Stralcio 1 Piastra - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
56 045A Stralcio 2 Piastra - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
57 046A Stralcio 3 Piastra -Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
58 047A Stralcio 4 Piastra -Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
59 048A Stralcio 5 Piastra - Livello 3 Piano Secondo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
60 049A Torre 1 - Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
61 050A Torre 2 - Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
62 051A Torre 3 - Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
63 052A Torre 4 - Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
64 053A Torre 5 – Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
65 054A Torre 6 - Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
66 055A Torre 7 - Pianta Livello 4 Piano Terzo: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
67 056A Torre 1 - Pianta Livello 5 Piano Quarto: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
68 057A Torre 3 - Pianta Livello 5 Piano Quarto: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
69 058A Torre 4 - Pianta Livello 5 Piano Quarto: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
70 059A Torre 5 - Pianta Livello 5 Piano Quarto: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
71 060A Torre 6 - Pianta Livello 5 Piano Quarto: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
71 061A Torre 7 - Pianta Livello 5 Piano Quarto: Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS
72 062A Abaco murature:  Opere edili di adeguamento 1:200 / 1:50 DIS

IMPIANTI
73 001E Adeguamento impianti nuovi locali deposito - Tipologici d'intervento 1:50 DIS

SICUREZZA
74 P001 Piano di sicurezza e coordinamento - REL
75 P002 Fascicolo tecnico dell'opera - REL
76 P003 Computo dei costi della sicurezza COVID-19 - REL
77 P004 Layout di cantiere - Percorso maestranze - Livello 1 1:200 DIS
78 P005 Layout di cantiere - Percorso maestranze - Livello 2 1:200 DIS
79 P006 Layout di cantiere - Percorso maestranze - Livello 3 1:200 DIS
80 P007 Layout di cantiere - Percorso maestranze - Livello 4 1:200 DIS
81 P008 Layout di cantiere - Percorso maestranze - Livello 5 1:200 DIS
82 P009 Layout generale di cantiere 1:500 DIS
83 P010 Protocollo Covid 19 - REL



Visto il rapporto di validazione sottoscritto in data 22.11.2022 dal RUP il quale ha provveduto 
a verificare e validare il progetto di cui al punto precedente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale 
risulta un costo complessivo dell’intervento pari a € 2.500.000,00 così suddiviso:

 QUADRO ECONOMICO  
N° Voci Importo (€)
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA  

1 Importo dei lavori              
1.812.433,21

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza                    
44.563,22 

 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI        
1.856.996,43 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

3 Imprevisti, inclusi lavori in economia (art.42 comma 3 lett.b DPR 
207/2010)

                 
185.699,64 

4 Spese tecniche per attività di verifica progettuale (art.26 D.lgs. 50/2016)                    
16.872,86 

5 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

                   
89.708,10 

6 Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 
50/2016)

                   
33.425,94 

7 Rilievi, accertamenti e indagini (DPR 207/2010 art. 16)                    
24.000,00 

8 Spese per commissioni giudicatrici (DPR 207/2010 art. 16) (IVA e tasse 
comprese)

                                   
-   

9 Spese per pubblicità e documentazione varia (IVA inclusa) 1.094,50

10
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici 

                   
25.000,00 

11 CNPAIA 4% su spese tecniche (righe 4,5,10)                       
5.263,24 

12 IVA 10% sul totale dell'importo dei lavori (righe 1, 2)                  
185.699,64 

13 IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione (righe 
3,4,5,7,10,11)

                   
76.239,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE           
643.003,57 

TOTALE COMPLESSIVO   2.500.000,00 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo redatto dalla società 
E.T.S. engineering S.p.A. con sede in Villa d’Almè (Bg) relativo ai lavori di adeguamento 
antincendio per cambio di destinazione d’uso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni 
XXIII per un importo complessivo di € 2.500.000,00, di cui per i lavori a base d’asta € 



1.856.996,43 (inclusi € 44.563,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e per 
somme a disposizione € 643.003,57;
Dato atto che, con nota prot. n. 72499.22 del 22.11.2022 il RUP ha proposto al Direttore f.f. 
dell’UOC Tecnico e patrimoniale di affidare l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio 
per cambio di destinazione d’uso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la documentazione di gara predisposta dalla SC Gestione tecnico patrimoniale, 
consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nell’estratto di bando, 
oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;
Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento 
aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice 
dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 
membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’intervento;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C15F20000390002 e il codice identificativo 
di gara (CIG) è 9510476512;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dalla società E.T.S. engineering S.p.A. con sede 
in Villa d’Almè (Bg) relativo ai lavori di adeguamento antincendio per cambio di 
destinazione d’uso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII per un importo 
complessivo di € 2.500.000,00, di cui per i lavori a base d’asta € 1.856.996,43 (inclusi € 
44.563,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e per somme a 
disposizione € 643.003,57;

2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, verificato e validato dal RUP in data 
22.11.2022, prevede il seguente quadro economico dell’intervento:

 QUADRO ECONOMICO  
N° Voci Importo (€)
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA  

1 Importo dei lavori              
1.812.433,21 

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza                    
44.563,22 

 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI        1.856.996,43 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

3 Imprevisti, inclusi lavori in economia (art.42 comma 3 lett.b 
DPR 207/2010)

                 
185.699,64 

4 Spese tecniche per attività di verifica progettuale (art.26 d.lgs. n. 
50/2016)

                   
16.872,86 

5
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione

                   
89.708,10 



6 Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 
d.lgs. n. 50/2016)

                   
33.425,94 

7 Rilievi, accertamenti e indagini (DPR 207/2010 art. 16)                    
24.000,00 

8 Spese per commissioni giudicatrici (DPR 207/2010 art. 16) 
(IVA e tasse comprese)

                                   
-   

9 Spese per pubblicità e documentazione varia (IVA inclusa) 1.094,50

10

Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri 
collaudi specialistici 

                   
25.000,00 

11 CNPAIA 4% su spese tecniche (righe 4,5,10)                       
5.263,24 

12 IVA 10% sul totale dell'importo dei lavori (righe 1, 2)                  
185.699,64 

13 IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione 
(righe 3,4,5,7,10,11)

                   
76.239,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE           643.003,57 

TOTALE COMPLESSIVO   2.500.000,00 

3. di affidare l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio per cambio di destinazione 
d’uso presso il presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, così come previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato 
con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza 
del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri 
dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’intervento;

5. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SC Gestione tecnico patrimoniale, 
consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nell’estratto di 
bando, oltre che nel progetto esecutivo;

6. di indire, pertanto, la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di cui al punto 3 per 
l’importo di € 1.812.433,21 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed € 44.563,22 
per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 1.856.996,43 (IVA 
esclusa);

7. di pubblicare il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito internet dell’Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia e sul 
sito internet aziendale;

8. di pubblicare altresì l’estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;

9. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione dell’appalto;



10. di imputare la spesa di cui al punto 6 della presente determina per un importo complessivo 
pari a € 2.042.696,07 (IVA inclusa) all’autorizzazione 659 sub 1 del bilancio dell’anno di 
competenza;

IL DIRETTORE F.F.
UOC TECNICO E PATRIMONIALE

Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: arch. Diego Piccamiglio                                                                     SC Gestione tecnico patrimoniale 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” 
(d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 708/22)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO PRESSO IL 
PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 30.11.2022 Il Direttore f.f.

Arch. Alessandro Frigeni



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

 659/2022 1  X  € 2.042.696,07  
     

     

     

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☒   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1:    90699   Importo 1:  € 2.042.696,07  
      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 30.11.2022 Il Direttore f.f.

Arch. Alessandro Frigeni



UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

102290211 acconti ai forn.x lavori nuovo 
Osped.in corso di esec 659/2022 1 € 2.042.696,07  

     

     

     

Bergamo, 02/12/2022 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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