Comune di San Giovanni Bianco
Provincia di Bergamo

Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e
incremento dei livelli di sicurezza antincendio del
Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco

CUP: C38122000110002

PROGETTO ESECUTIVO
CATEGORIE LAVORI

Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo
Direttore generale Dott. Francesco Locati

SC Gestione tecnico patrimoniale
Il Responsabile Unico del Progetto ing. Matteo Persico

Pratica trattata da dr. Mauro Sertori

Visto - procedere Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale arch. Alessandro Frigeni
Visto - procedere Direttore Dipartimento Tecnico dr. Enrico Gamba

Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Gianluca Vecchi

CATEGORIE LAVORI

N. Elaborato Codice File Data Revisione Rif. Progetto
009G CL 047-24_01 009G-CL 09/05/2024 01 047-24
PROGETTISTA:
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SUB CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

SUB CATEGORIE OMOGENEE CATEGORIA TOTALE INCIDENZA
0G/0S
1 |Impianto Montelettighe 0s4 €80572,96 11,86%
Totale CAT. 0S4 € 80572,96 11,86%
2 |Nuove murature e finiture 0G1 €24 501,63 3,61%
3 |Demolizioni e rimozioni 0G1 €22672,13 3,34%
4 |Serramenti e porte REI 0G1 €108 191,18 15,92%
5 |Compartimentazione di passaggi 0G1 €109617,45 16,13%
6 |assistenze murarie 0G1 €14 958,44 2,20%
7 |Cartellonistica ed estintori 0G1 € 8 895,06 1,31%
Totale CAT. OG1 € 288 835,89 42,51%
8 |Installazione Rete Idrica Antincendio 0S30 €14717,96 2,17%
9 [Installazione impianto IRAI 0S30 €106 415,36 15,66%
10 [Gruppi statici di contnuita 0S30 €22 851,88 3,36%
11 |Gruppo elettrogeno nuovo ed adeguamento esistente 0S30 €147 163,93 21,66%
12 |Cavi, condutture ed opere accessorie 0S30 €12 300,77 1,81%
13 [Quadro elettrico continuita CED reti-dati 69QF-2-P 0S30 €6 634,82 0,98%
Totale CAT. 0S30 €310 084,72 45,63%
TOTALE LAVORI (ESCLUSI ONERI SICUREZZA) € 679 493,57 100,00%
ONERI SICUREZZA €119 248,24
IMPORTO TOTALE LAVORI (INCLUSO ONERI SICUREZZA) €798 741,81
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