

<b>Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco</b>		
	<b>LAVORI A CORPO</b>	
1	Importo dei lavori - a corpo - (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex D. Lgs. N. 81/08)	€ 679 493,57
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 119 248,24
3	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 798 741,81</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
4	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
7	Imprevisti	€ 121 716,96
8	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 39 937,09
9	Acquisizione aree e immobili, indennizzi	€ -
10	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 88 681,34
11	Accantonamento fondo incentivante ai sensi dell'art. 45 del codice	€ 15 974,84
12	Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ -
13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
14	Spese per pubblicità	€ -
15	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice	€ -
16	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ -
17	IVA al 10 % sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	€ 79 874,18
18	IVA al 22 % su somme a disposizione (da riga 4 a riga 16, esclusa riga 11)	€ 55 073,79
19	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 401 258,19</b>
20	<b>TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+14)</b>	<b>€ 1 200 000,00</b>