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1.  PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrive le opere idrauliche relative ai lavori di razionalizzazione delle isure di protezione e incremento dei livelli 

di sicurezza antincendio dell’Ospedale di San Giovanni Bianco, sito in via Via Castelli n.5 - 24015 San Giovanni Bianco (BG). 

La struttura ospedaliera è dotata di rete idrica antincendio alimentata da stazione di pompaggio e riserva idrica. 

Gli interventi descritti nella seguente relazione interessano piccole modifiche alla rete esistente. Nello specifico è necessaria l’installazione di 

nuove cassette UNI 45 derivandosi dalle tubazioni esistenti. 

 

 

2. OPERE IDRAULICHE 

A miglior chiarimento dei dispositivi da aggiungere di seguito sono individuati, tramite documentazione fotografica, gli interventi da eseguire. 

Le nuove cassette da installare (di tipo esterno o da incasso) dovranno essere simili a quelle già presenti e riportate nell’immagine sottostante. 
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Ogni nuova installazione è stata codificata e per miglior ubicazione dei nuovi dispositivi si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

Tutti i componenti saranno costruiti, collaudati e installati in conformità alla specifica normativa vigente, con una pressione nominale relativa 

sempre superiore a quella massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque non minore di 1.2 MPa (12 bar). 

 

Le tubazioni flessibili antincendio saranno conformi alla UNI 9487 (DDN45). 

 

Le nuove tubazioni saranno installate a vista o nei controsoffitti tenendo conto dell'affidabilità che il sistema deve offrire in qualunque 

condizione, anche in caso di manutenzione e in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per urti meccanici. 

 

Il tipo il materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni saranno tali da assicurare la stabilità dell’impianto nelle più severe condizioni 

di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare: 

- i sostegni saranno in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione; 

- il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno sarà non combustibile; 

- non saranno utilizzati sostegni aperti (come ganci a uncino o simili); 

- non saranno utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; 

- non saranno utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni ne avvitati ai relativi raccordi. 

 

Ciascun tronco di tubazione sarà supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza minore di 0.6 m. In generale, a garanzia della 

stabilità del sistema, la distanza tra due sostegni non sarà maggiore di 4 m per tubazioni di dimensioni minori a DN 65 e 6 m per quelle di 

diametro maggiore. 

 

Il collegamento delle nuove tubazioni alla rete esistente dovrà essere eseguito anche in più fase, se necessario, garantendo 

comunque il minimo disservizio della rete esistente ed in ogni caso previa autorizzazione del referente della sicurezza della 

struttura. 

 

Oltre alla posa delle cassette UNI 45 è previsto altresì’ la fornitura e posa di serrande tagliafuoco come indicato nel progetto edile 

delle compartimentazioni. 
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OPERA ID.02.01 TAVOLA ID-T01 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nel corridoio da alimentare in derivazione dalla cassetta posta nel 

corridoio substerilizzazione. 
Nuova tubazione di alimentazione sarà realizzatata a vista derivandola dalla tubazione della cassetta 
esistente 

FOTO 02.01                    FOTO 02.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Creazione di breccia per 
intercettazione tubazione 

per colleggamento a nuova 
tubazione 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.01 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.01 
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OPERA ID.02.02.01 TAVOLA ID-T01 
DESCRIZIONE Nuova tubazione di alimentazione sarà realizzatata a vista derivandola dalla tubazione della cassetta 

esistente 
FOTO 02.03 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Creazione di breccia per 
intercettazione tubazione 

per colleggamento a nuova 
tubazione 
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OPERA ID.02.02.01 TAVOLA ID-T01 
DESCRIZIONE Nuova tubazione a vista derivandola dalla cassetta esistente passante per il filtro a servizio della nuova 

cassetta UNI 45 nel corridoio delle sale operatorie 
FOTO 02.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 02.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.02 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.02 

Rimozione del serramento in 
vetro e posa di pannellatura  
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OPERA ID.02.02.03 TAVOLA ID-T01 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nel corridoio da alimentare in derivazione dalla cassetta posta nel 

corridoio ambulatorio 
FOTO 02.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.03 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.02 
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OPERA ID.02.03 TAVOLA ID-T01 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nel corridoio di degenza da alimentare in derivazione dalla cassetta 

posta nel vano scala 
FOTO 02.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.02 

Nuova tubazione in 
controsoffitto in acciaio del 

Ø 1 ½”  

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 02.04 
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OPERA ID.01.01 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nel connettivo da alimentare in derivazione dalla cassetta posta 

nell’atrio ingresso. 
Nuova tubazione di alimentazione (derivante da idrante esistente) tratto orizzontale nell’atrio di ingresso 
posto nel controsoffitto, il tratto orizzontale e il tratto finele verticale di collegamento nel connettivo sono 
a vista 

FOTO 01.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FOTO 01.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.01 

Nuova tubazione 
inelcontrosoffitto in acciaio 

del Ø 1 ½”  

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.01 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Rimozione dei controsoffitti con 
breccia in muratura per il 

collegamento 
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OPERA ID.01.02 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Nuova tubazione a servizio di nuova cassetta UNI 45 nel corridoio radiografia in derivandola dalla 

tubazione esistente posta in bagno 
FOTO 01.03 

 
FOTO 01.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.02 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.02 
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OPERA ID.01.03 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di nuove cassette UNI 45 nell’atrio pronto soccorso (idrante 03.04) e servizi 

medici/barelle(idrante 03.05). 
La nuova tubazione di alimentazione sarà posata a vista(derivandola dalla tubazione esistente) 

FOTO 01.05 FOTO 01.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 01.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.04 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.04 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.03 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.03 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  
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OPERA ID.01.04 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di unova cassetta UNI 45 nel corridoio per la sala d’attesa da alimentare in derivazione della 

cassetta UNI 45 del vano scala. 
La nuova tubazione di alimentazione alimentazione (derivante da cassetta UNI 45 esistente) sara per il 
tratto verticale finale a vista. 

FOTO 01.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.05 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.05 

(interna) 

Rimozione dei controsoffitti per il 
collegamento 
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OPERA ID.01.05 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nel corridoio di degenza da alimentare in derivazione della 

tubazione  nel controsoffitto. 
La nuova tubazione di alimentazione (derivante da tubazione esistente) sara per il tratto verticale finale a 
vista protetta da vano in cartongesso 

FOTO 01.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimozione dei controsoffitti per il 
collegamento 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.06 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 01.06 
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OPERA ID.00.01 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 incassata nel muro del deposito carrelli accessibile verso corridoio. 

La nuova tubazione di alimentazione deriva dalla tubazione esistente nel deposito carrelli. 
FOTO 00.01 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 00.02 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.01 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.01 

Demolizione di muratura per 
incasso di cassetta UNI 45 
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OPERA ID.00.02 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di unove cassette UNI 45 nel corridoio onoranze funebri (idrante 00.02) e corridoio locale 

celle (idrante 00.03) da alimentare in derivazione della tubazione nel controsoffitto. 
La nuova tubazione di alimentazione alimentazione (derivante da tubazione esistente) sara per il tratto 
verticale finale a vista 

FOTO 00.03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 00.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.02 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.02 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.03 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.03 

Rimozione dei controsoffitti per il 
collegamento 

Rimozione dei controsoffitti per il 
collegamento 
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OPERA ID.00.03 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Sostituzione di tubazione in PEAD con tubazione in acciaio corridoio accesso impianti 

FOTO 00.05 

 
 

OPERA ID.00.04 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nella mensa da alimentare in derivazione della cassetta nell’atrio. 

La nuova tubazione di alimentazione sarà realizzatata a vista. 
FOTO 00.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubazione in PEAD da 
sostituire 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.04 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 

00.04(interna) 

Nuova tubazione a vista in 
acciaio del Ø 1 ½”  
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OPERA ID.00.05 TAVOLA ID-T00 
DESCRIZIONE Installazione di nuova cassetta UNI 45 nel Locale tecnico da alimentare in derivazione della tubazione nel 

cotrosoffitto. 
La nuova tubazione di alimentazione sarà realizzatata nel controsoffitto fino all’ingresso del locale tecnico 
la parte verticle di collegamento finale a vista. 

FOTO 00.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo stacco del Ø 1 
½” per alimentazione 

nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.03 

Nuova cassetta idrante 
UNI 45 n. 00.03 


