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LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTORE C TERAPIA INTENSIVA
E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA PEDIATRICA
presso I'Ospedale Papa Giovanni XXIIl di Bergamo

N° Voci Importo [€]
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA
1 Importo dei lavori 71 124,67
Opere edili ed affini (OG1) 38581,24
Impianti idrici, scarichi e antincendio (0S3) 11 132,16
Impianti condizionamento e riscaldamento (0S28) 3524,02
Impianti elettrici e speciali (0S30) 17 887,25
2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 5610,33
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 76 735,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
3 Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti 5 823,55
4 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza 17811.54
in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche autorizzative CNPAIA 4% compresa ’
5 Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 1534,70
6 Spese per pubblicita e documentazione varia 153,47
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
7 d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri 767,35
collaudi specialistici (importo stimato comprensivo di CNPAIA 4% e IVA )
8 IVA 10% sul totale dell'importo dei lavori (righe 1, 2 e 3) 8 255,86
9 IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione (riga 4) 3918,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 38 265,00

TOTALE COMPLESSIVO

115 000,00




