

# OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII



## PROGETTO ESECUTIVO

### "Parete Settore C Terapia intensiva e 2 Ambulatori Pediatria"

Committente:

**ASST Papa Giovanni XXIII**


Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 - 24127 Bergamo

Progettista:



Via A. Mazzi, 32 - 24018 Villa d'Almè - (BG)  
T. +39 035/ 63 13 111 F. +39 035/ 54 50 66  
info@etseng.it - www.etseng.it

Sistema di Gestione Integrato certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema di Gestione BIM conforme UNI PdR 74:2019



Sistema Socio Sanitario



ASST Papa Giovanni XXIII

RUP : Geom. Ciro Coppola

Titolo elaborato:

**OPERE DI ADEGUAMENTO**  
**Quadro Economico**

Numero elaborato

**010G**

Scala: /

Data: 08/2023

Commessa: 0148-2023

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Bassanelli	Bassanelli	Parietti	Prima emissione	07/2023	00
Bassanelli	Bassanelli	Parietti	Revisione	08/2023	01

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva della E.T.S. S.p.A. ed è vincolato alle leggi sulla proprietà letteraria. Ne è vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione e/o consegna a terzi senza esplicito consenso di E.T.S. S.p.A.

**LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTORE C TERAPIA INTENSIVA  
E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA PEDIATRICA  
presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo**

N°	Voci	Importo [€]
<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>		
1	Importo dei lavori	71 124,67
	Opere edili ed affini (OG1)	38 581,24
	Impianti idrici, scarichi e antincendio (OS3)	11 132,16
	Impianti condizionamento e riscaldamento (OS28)	3 524,02
	Impianti elettrici e speciali (OS30)	17 887,25
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	5 610,33
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>76 735,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
3	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	5 823,55
4	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , pratiche autorizzative CNPAIA 4% compresa	17 811,54
5	Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	1 534,70
6	Spese per pubblicità e documentazione varia	153,47
7	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici (importo stimato comprensivo di CNPAIA 4% e IVA )	767,35
8	IVA 10% sul totale dell'importo dei lavori ( <i>righe 1, 2 e 3</i> )	8 255,86
9	IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione ( <i>riga 4</i> )	3 918,54
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>38 265,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>115 000,00</b>