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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
NC.10.450.0 |da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
060.a minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere
piano interrato 11,00 11,00
terrazza terapia intensiva *(lung.=6+6) 12,00 12,00
torre 1 10,00 10,00
SOMMANO m 33,00 3,15 103,95
2 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
NC.10.450.0 |da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
060.b minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione,
la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
piano interrato 11,00 11,00
terrazza terapia intensiva *(lung.=6+6) 12,00 12,00
torre 1 10,00 10,00
SOMMANO m 33,00 0,45 14,85
3 Teli fonoassorbenti in PVC espanso ricoperto da strato di PVC,
MC.19.100.0 |altezza 100 - 200 cm, spessore 2 mm.
040 terapia intensiva 24,00 3,000 72,00
torre 1 2,00 2,00 3,000 12,00
SOMMANO m? 84,00 12,24 1'028,16
4 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
1S.00.010.00 |s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
10 fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni
impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.
Si ipotizza una media di una riunione di coordinamento a settimana 12,00
SOMMANO cad 12,00 44,64 535,68
5 Fornitura e posa estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e
1C.09.500.00 |sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC,
20 conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25 ... ola, serbatoio
interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo
di supporti di fissaggio a parete.
1,00
SOMMANO cad 1,00 68,29 68,29
6 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010. |informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
0030.e in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
C ... te buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta la durata
dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.
(par.ug.=4+4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 1,53 12,24
7 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre
CVD.01.040. |strat di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve
0030 avere strisce per il naso, lacci o elastic ... 'attestazione dell’ISSN. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).
A RIPORTARE 17763,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1763,17
(par.ug.=4*10) 40,00 8,00 320,00
SOMMANO cad 320,00 0,57 182,40
8 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0 | Considerando la presenza di un moviere per 1 ora alla settimana per
002 tutta la durata dei lavori 1,00 2,00 8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 41,15 658,40
9 Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso,
1C.10.500.00 |realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine
40.a termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,034, confor ... enti,
fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza
muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 20 mm
terapia intensiva 24,00 3,000 72,00
torre 1 2,00 2,00 3,000 12,00
SOMMANO m? 84,00 7,79 654,36
10 Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore
1C.06.550.00 |13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso,
50 compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza
muraria fornita dall'impresa
terapia intensiva 24,00 3,000 72,00
torre 1 2,00 2,00 3,000 12,00
SOMMANO m2 84,00 28,00 2'352,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5610,33
TOTALE euro 5610,33

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE 4°153,32| 74,030
002 TRABATTELLI 0,00/ 0,000
003 CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 12,24| 0,218
004 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 68,29 1,217
005 COVID 19 182,40| 3,251
006 MOVIERE 658,40 11,735
007 RIUNIONI 535,68 9,548
Totale SUPER CATEGORIE euro 5610,33| 100,000

A RIPORTARE
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