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CAPITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 - Oggetto del Contratto d'Appalto

Oggetto del presente Contratto d'Appalto € I'esecuzione dei lavori di adeguamento locali: nuova
parete settore C terapia intensiva e creazione di n. 2 ambulatori area pediatrica presso I'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

| locali oggetto d’intervento sono:

- Locale 1-T1-093 Pediatria, al piano terra - Torre 1;
- Locale 3-TI-062 Terapia Intensiva, al piano secondo della Piastra.

Il locale della Pediatria, attualmente adibito a sala gioco, viene separato in due locali adibiti ad
ambulatori, mentre nel locale della terapia intensiva si eseguono modifiche ai serramenti interni ed
alle visive sfruttando la parete divisoria esistente.

1. L'area destinata alla realizzazione dei lavori in Appalto, €& nelle disponibilita
delllAmministrazione appaltante. La destinazione d'uso dell'area € conforme alle previsioni dello
strumento urbanistico vigente.

2. Lo svolgimento della gara & effettuato in conformita a quanto previsto nel Bando di Gara e
relativi allegati, negli elaborati Progettuali, ed in particolare nel presente Capitolato Speciale di
Appalto, che contiene lindicazione specifica delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
inderogabili ai fini del Contratto.

3. Nel Contratto si applica quanto previsto da:

a D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. pubblicato sul supplemento ordinario n.12 della
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023;

b D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e relative Linee Guida ANAC per le parti ancora in vigore;

¢ Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, linee guida
modalita svolgimento funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile;

d Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 (per le parti non espressamente
abrogate dal DPR 207/10);

e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

f Leggi e Norme vigenti in materia impiantistica, di contenimento dei consumi
energetici;

g Leggi e Norme vigenti in materia di prevenzione incendi;

h D.P.R. 14.01.1997 n. 37 "Decreto sui requisiti minimi per I'esercizio dell'attivita
sanitaria".

i DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e successive integrazioni e modificazioni “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (per la Lombardia
vedere anche la legge regionale n. 12/2005)”.
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j LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e
successive integrazioni e modificazioni.

k D.P.C.M. 5 dicembre 1997 — “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici”.

| Legge Regionale Lombardia 6/89 - Norme sulla eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

m D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche”.

Art. 1.2 - Corrispettivo del Contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito come segue:

* Lavori a corpo

(soggetti a ribasso d’asta) € 71.124,67
* Oneri specifici per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta) € 5.610,33
* Importo complessivo € 76.735,00

2. L'importo contrattuale sara corrispondente allimporto dei lavori su citato, dedotto il ribasso
offerto dall’Appaltatore in sede di gara, sommato agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Art. 1.3 - Scelta del contraente

1. Ai sensi degli Artt. 59, 60 e 61 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'individuazione dei
soggetti che possono presentare offerta per il presente Appalto avviene con procedura aperta, e
con i criteri e le modalita indicate nel bando e nel disciplinare di gara. Nel caso di contraente
costituito come associazione temporanea ovvero come consorzio d'imprese, per Appaltatore
affidatario s'intende I'lmpresa mandataria.

2. Nel caso sia presentata una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta idonea e
conveniente in relazione all'oggetto dell'Appalto, si procedera comunque validamente
all'aggiudicazione della gara.

3. La selezione della migliore offerta, con conseguente scelta del contraente e aggiudicazione
dell'appalto, avviene utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, valutando
congiuntamente le diverse componenti dell'offerta come previsto dagli Artt. 60,61 e 95 del D.Lgs.
50/2016.

4. La gara sara aggiudicata al Concorrente la cui offerta avra ottenuto il punteggio totale piu
alto. In caso di offerte tecnico-economiche aventi pari punteggio si procedera all’aggiudicazione
alla Impresa che ha presentato la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parita si procedera
con il sorteggio; tale sorteggio verra effettuato nella stessa seduta in cui si procedera
allattribuzione del punteggio complessivo finale.
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5. Qualora I'Ente a seguito di sopravvenute esigenze di interesse pubblico non potesse

aggiudicare l'appalto in oggetto, non rimborsera le spese sostenute per la presentazione
dell'offerta, comprese le spese progettuali, assicurative, ecc.

Art. 1.4 - Contenuti dell'offerta
1. L'offerta presentata dal Concorrente in sede di gara sara basata sui seguenti elementi:
- Tutta la documentazione necessaria prevista dal bando e dal disciplinare di gara.

- Fanno parte dell'Appalto tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste, necessari per dare
l'opera in oggetto perfettamente compiuta, conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo
predisposto dall'Appaltatore ed approvato dallAmministrazione appaltante, secondo le
condizioni stabilite, e le prescrizioni tutte contenute nel Contratto e nel presente Capitolato
d'Appalto.

- L’Appaltatore opera come imprenditore professionale a proprio rischio e con
organizzazione dei mezzi propri, con I'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto
nel presente Capitolato e negli elaborati tecnico-progettuali, in maniera tale da raggiungere il
risultato perseguito dal’Amministrazione. Sono pertanto compresi nell’appalto tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e prestazionali previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati fornito in sede di
gara, nonché dai particolari costruttivi e dal progetto esecutivo in genere, redatto nel rispetto
degli articoli 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., in quanto applicabili, fatta salva I'approvazione del progetto esecutivo da
parte della Stazione Appaltante medesima.

- Nella esecuzione dei suddetti lavori I'’Appaltatore osserva le regole d’arte e della buona
tecnica e vi si conforma.

2. Per la determinazione del corrispettivo relativo alla esecuzione dei lavori, i lavori sono definiti "a
corpo"”, salve le parti esplicitamente definite come lavori "a misura". Nelle prestazioni a corpo, il
prezzo convenuto non pud essere modificato in base alle quantita o qualita delle prestazioni.
Nelle prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare secondo le quantita effettive, ma
restano fissi ed invariabili i prezzi unitari convenuti per ciascuna tipologia di prestazione.

Art. 1.5 - Individuazione e qualificazione delle opere in Appalto

1. Le dimensioni, le caratteristiche e le prestazioni delle opere che formano oggetto dell'Appalto,
risultano individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il Progetto predisposto ed
approvato dall'Amministrazione appaltante, parte integrante della documentazione tecnica
costituente il bando di gara.

2. Il Progetto Esecutivo allegato al bando &, sotto ogni profilo, il riferimento obbligato che il
Concorrente deve rispettare in sede di partecipazione alla Gara.

3. Completano la documentazione tecnica allegata al bando il presente Capitolato Speciale
Prestazionale d’appalto

4. Per la realizzazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, il tempo massimo
d'esecuzione dei lavori posto a base della gara € pari a 40 giorni naturali consecutivi.
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Art. 1.6 - Ammontare dell'Appalto, modalita e stipulazione del Contratto

1. Il Contratto per I'esecuzione dei lavori € stipulato a corpo, ed é riferito al valore di Euro
76.735,00 = per lavori a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso).

2. Il costo della sicurezza per I'esecuzione dei lavori & stato stimato in Euro 5.610,33, i cui
costi unitari non sono soggetti a ribasso.

3. L'importo del Contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o
sul valore attribuito alle quantita.

4, | prezzi unitari (intesi al lordo) offerti dall'Appaltatore in sede di gara, anche se indicati in
relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti

5. L'Appaltatore da atto che il corrispettivo delle opere & stato determinato sulla base degli
elementi progettuali posti a base di gara e, a tal fine, approfonditamente verificati e ritenuti validi.
Pertanto I'Appaltatore espressamente riconosce che detto corrispettivo forfettario (per le parti da
valutarsi a corpo) remunera tutti gli oneri, diretti e indiretti, che egli sosterra per realizzare I'opera a
regola d'arte, e per consegnarla perfettamente funzionante, restando a suo carico ogni eventuale
maggior spesa ed alea.

6. L'importo a corpo comprendera anche I'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di
tutti i lavori e le forniture non indicate in progetto, ma tuttavia necessari per la piena funzionalita
dell'opera.

7. La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e
pertanto, & soggetta all'lmposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i.) a carico
dell’Amministrazione appaltante, come dovuta per legge.

8. Le previsioni e le quantificazioni contenute nel Progetto Esecutivo predisposto e approvato
dall'’Amministrazione appaltante, stabiliscono il seguente Quadro Economico dell'intervento:

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTORE C TERAPIA INTENSIVA
E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA PEDIATRICA
presso I'Ospedale Papa Giovanni XXIIl di Bergamo

N° Voci Importo [€]

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

1 Importo dei lavori 71 124,67
Opere edili ed affini (OG1) 38 581,24

Impianti idrici, scarichi e antincendio (OS3) 11 132,16

Impianti condizionamento e riscaldamento (0S28) 3 524,02

Impianti elettrici e speciali (0S30) 17 887,25

2 Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza 5610,33

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 76 735,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti 5 823,55
4 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in 17 81154
fase di progettazione ed esecuzione , pratiche autorizzative CNPAIA 4% compresa ’
5 Fondo incentivante personale della Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 1 534,70
6 Spese per pubblicita e documentazione varia 153,47
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
7 d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi 767,35
specialistici (importo stimato comprensivo di CNPAIA 4% e IVA)
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8 IVA 10% sul totale dell'importo dei lavori (righe 1, 2 e 3) 8 255,86
9 IVA 22% sul totale dell'importo delle somme a disposizione (riga 4) 3918,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 38 265,00
TOTALE COMPLESSIVO [ 115000,00
9. Il Concorrente che partecipa alla gara, formula la propria offerta economica con riferimento

al progetto esecutivo.

10. Nell'esecuzione del Contratto, le quantificazioni che riguardano gli importi delle diverse
categorie di lavori a corpo, potranno variare, in piu o in meno, per effetto di modifiche nelle
rispettive quantita a seguito di varianti, anche in corso d'opera, che si rendessero necessarie e
comunque nel rispetto dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

11. La suddivisione nelle categorie di lavori viene riepilogata nel seguente prospetto:
QUALIFICAZIONE
CATEGORIA TIPOLOGIA | CLASSIFICA OBBLIGATORIA IMPORTO PERCENTUALE
Opere edili ed affini (OG1) Prevalente | SI 41 624,54 54,24%
Impianti idrici, scarichi e . o
antincendio (OS3) Scorporabile | Sl 12 010,27 15,65%
Impianti condizionamento e . o
riscaldamento (0S28) Scorporabile | Sl 3 802,00 4,95%
Impianti elettrici e speciali . 0
(0S30) Scorporabile | Sl 19 298,20 25,15%
Totale lavori 76 735,00

Gli importi di cui sopra sono conteggiati al lordo degli oneri specifici per la sicurezza.

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, in regime transitorio, in attesa dell’emissione il nuovo
Regolamento d’applicazione del D. Lgs. 50/2016, e in conformita all’allegato «A» al predetto
D.P.R., risulta prevalente la categoria di opere generali «OG1».

12. La suddivisione nei gruppi di lavorazioni omogenee viene riportata di seguito:

H O,

TABELLA GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Cat. (;L“nzzrg’é) Aliquota% parziale A"tct')‘t‘;‘: %
Edifici civili e industriali: opere edili OG1 38 581,24 54,24%
Demolizioni e oneri di discarica 3616,70 5,09%

Pareti interne 4 755,31 6,69%

Controsoffitti 3 097,37 4,35%

Pavimenti e rivestimenti 5 995,75 8,43%

Serramenti interni 11 398,86 16,03%

Tinteggiature 720,05 1,01%

Assistenze murarie impianti 8 997,20 12,65%

Impianti tecnologici: impianti idrico-sanitario, o
| gas-tecnici e antincendio 0S3 11132,16 15,65%
Impianto idrico sanitario 6 874,61 9,67%

Impianto gas medicali 4 257,55 5,99%

Impianti tecnologici: impianti termo-meccanici 0S28 3 524,02 4,95%
Impianto di condizionamento - Distribuzione aria 3 524,02 4,95%

Impianti tecnologici: impianti elettrici interni, o
telefonici, radiotelefonici e televisivi 0530 17 887,25 25,15%
Distribuzione principale 395,20 0,56%

FM e Dati 11 071,27 15,57%

Cavi elettrici 969,60 1,36%

llluminazione 1 290,32 1,81%

Rilevazione incendi 460,24 0,65%
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Chiamata Infermieri 1.399,42 1,97%
Assistenze 2 301,20 3,24%
TOTALE 71 124,67 100,00%

CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 2.1- Interpretazione del Contratto e del Capitolato prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto esecutivo, vale la soluzione piu
aderente alle finalita del lavoro, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme tra loro incompatibili o apparentemente tali, trovano applicazione,
osservando il seguente ordine di prevalenza, le seguenti disposizioni:

a norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale e specifiche;
b contratto di appalto, come specificato al successivo art. 2.2;
c progetto esecutivo validato.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e di capitolato, & fatta tenendo conto delle
finalita del Contratto e del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
Artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Documenti che fanno parte del Contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
- tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo allegato in fase di gara;
- l'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui allarticolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- le polizze di garanzia;

- Piano di qualita di costruzione e installazione redatto dall’appaltatore. Ai sensi dell’articolo
43, c. 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore & obbligato, prima dellinizio dei lavori, a
redigere e consegnare al direttore dei lavori, per I'approvazione. |l Piano di qualita di
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da
svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei
fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed
in particolare:
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con i relativi allegati.

Art. 2.3 - Disposizioni particolari riguardanti I'Appalto

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore, equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente Appalto, e del Progetto Esecutivo per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

1. E fatto specifico obbligo all’Appaltatore di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto
dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con il cronoprogramma progettualmente stabilito
e con le attivita in essere di tipo sanitarie in corso da parte della Committenza.

In particolare I'Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove devono essere eseguiti
trasferimenti delle attivita sanitarie o dove eventualmente proseguono alcune specifiche attivita
sanitarie, dovra tenere conto delle necessita, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di
procedere o differire rispetto al cronoprogramma progettualmente stabilito una o piu categorie di
lavorazioni, nonché dovra provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e
maestranze da un ambiente all’altro per consentire I'ordinato proseguimento dell’attivita sanitaria
(si evidenzia che in alcune zone sara possibile lavorare solo nelle giornate festive o in orari
notturni), senza che cid possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di
proroghe del tempo di esecuzione.

Quanto sopra al fine di non pregiudicare il servizio di pubblica utilita svolto dal Presidio Sanitario.
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attivita sanitarie, I'’Appaltatore
dovra adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di
contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in
cantiere. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico
dell’Appaltatore, che non potra percid richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli
previsti.

Art. 2.4 - Fallimento dell'Appaltatore

2. In caso di fallimento dell'Appaltatore, si procedera all'aggiudicazione al secondo in
graduatoria. L'Amministrazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

3. Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'imprese, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di un'impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente I'Art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2.5 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore del cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'Art. 2 del Capitolato
Generale d'Appalto; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 3 del Capitolato Generale,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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2. Qualora ['Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso

I'Amministrazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 4 del Capitolato Generale, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
delllAmministrazione appaltante senza che per cid spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo
rappresentante. L’Amministrazione appaltante di quanto sopra provvede a darne comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore rimane in ogni caso responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.

3. La direzione del cantiere e assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore del cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere
tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante; ogni variazione della direzione del
cantiere dev’essere accompagnata dal deposito, presso I'Amministrazione appaltante, del nuovo
atto di mandato.

CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE E DEI LAVORI
Art. 3.1 - Consegna e inizio dei lavori

1. Dalla data del verbale di consegna decorrera il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori. |l
concreto inizio dei lavori dovra avvenire entro i successivi 5 giorni naturali e consecutivi, dalla data
del verbale di consegna.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, questi
potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. L'Appaltatore potra iniziare i lavori
limitatamente alle parti gia consegnate. L’ultimo verbale di consegna parziale determinera la data
legale della consegna a tutti gli effetti di legge.

3. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il Direttore dei
Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della
data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal Direttore
dei lavori, 'Amministrazione ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese 0 eccezioni di sorta.

4. Con riferimento all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.M. n. 37/08 |'Appaltatore &
tenuto a trasmettere all'Amministrazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e
previdenziali, inclusa la Cassa Edile;
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- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nella
esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
dell'eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- l'elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'Appalto;

- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratto, o successivamente
richiesto.

5. La consegna dei lavori potra eventualmente effettuarsi anche in relazione ad un'estensione
di area ridotta rispetto a quella complessiva, senza che all'Appaltatore spetti, per tale consegna
ridotta, alcun compenso, risarcimento o protrazione del termine di ultimazione dei lavori di cui
all'Art. 3.2, termine decorrente pertanto dalla prima consegna.

6. L'Appaltatore si assumera la completa responsabilita dell'esecuzione, nel pieno rispetto
degli elaborati del Progetto Esecutivo approvati.

Art. 3.2 - Tempo utile per i lavori; penalita in caso di ritardo

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori & quello stabilito nel Contratto; e comunque un
tempo non superiore ai 40 giorni naturali consecutivi, diminuito dei giorni corrispondenti
all'eventuale riduzione del tempo d'esecuzione offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Il tempo
utile decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale dei lavori.

2. L'Appaltatore dovra allegare alla documentazione contrattuale un proprio cronoprogramma
dei lavori, in cui risultano gli elementi organizzativi ed i tempi di esecuzione.

3. | lavori s'intendono ultimati quando, da apposito verbale, risultano soddisfatti tutti gli
adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa
pulizia.

4. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data contrattuale di
ultimazione dei lavori, sara applicata all’Appaltatore una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

5. L'Appaltatore e tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta
ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporra i relativi accertamenti in contraddittorio, e
provvedera alla redazione dell'apposito verbale.

6. Il superamento nelle penali del limite del 10% dellammontare dell'Appalto, da facolta
allAmministrazione appaltante di dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza
dell'Appaltatore.

7. Resta salvo il diritto dell'’Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori
danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

Art. 3.3 - Sospensioni o proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore impediscano che i lavori procedano a regola d'arte, la
Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei
lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali di forza maggiore le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, con domanda motivata pud chiedere una proroga che, se riconosciuta
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giustificata, & concessa dallAmministrazione appaltante, purché la domanda pervenga con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

3. A qgiustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale, I'Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente e per iscritto
denunciato all'Amministrazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

4. | verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della
Direzione Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento con le modalita di cui all'Art. 107
del D.Lgs. 50/2016.

5. La sospensione dei lavori opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono
essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni.

Art. 3.4 - Pericolo grave e immediato, mancanza di sicurezza

In caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in corso d'opera o |l
Responsabile Unico del Procedimento, ovvero I'Amministrazione appaltante stessa, potranno
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
rispetto della normativa vigente, e siano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Qualora la Stazione Appaltante abbia I'esigenza di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, pud procedere alla presa in consegna
anticipata di quanto sopra, nel rispetto dell’art. 230, comma 1 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi del
comma 3 dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010 la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio e
sulla valutazione definitiva del lavoro, su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo e
sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'Appaltatore. L’Appaltatore rimarra pienamente
responsabile dei difetti di costruzione e di funzionamento che venissero riscontrati, sulle opere e/o
forniture oggetto di consegna anticipata, in seguito al collaudo finale, e comunque entro il periodo
di garanzia stabilito contrattualmente.

Art. 3.5 - Ordine nell'andamento dei lavori, programma dei lavori

1. L'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che crede piu conveniente, per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori cio
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi delll Amministrazione
appaltante.

2. L'Appaltatore deve presentare all'approvazione della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei
lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso nelle
varie categorie di opere e nelle singole voci, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione ed i relativi tempi delle stesse.

3. Il programma deve rispecchiare le scadenze temporali contenute nella Relazione Tecnica
di progetto. Detto programma, approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola
I'Amministrazione appaltante che potra ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, € invece
impegnativo per I'Appaltatore.
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4. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato

lavoro entro un congruo termine perentorio, e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che
riterra piu opportuno in relazione a esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre eventuali opere,
senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta
all’Amministrazione appaltante di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore, nei modi e con gli
effetti stabiliti dall’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; o, in ipotesi di consegna anticipata, di non
stipulare il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Per il recupero di eventuali prolungamenti che si dovessero verificare, il medesimo
Appaltatore deve aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione, incrementandone i
mezzi, la manodopera e quant'altro necessario per consentire l'ultimazione dei lavori nei termini
previsti, senza per questo avere nulla a pretendere.

7. Il programma esecutivo dei lavori identifica le aree di intervento che verranno di volta in
volta impegnate nell’esecuzione dellopera in contratto, in modo da consentire il regolare
svolgimento delle attivita lavorative nel fabbricato e negli spazi interessati dal cantiere, e garantire
le necessarie misure di sicurezza per I'evacuazione di emergenza dell’edificio (e degli edifici
confinanti), o di sue parti rimaste in uso alla Stazione Appaltante. In particolare, nella redazione e
nell’attuazione ordinata del programma I’Appaltatore avra cura di mantenere quanto piu possibile
sgombere ed accessibili le vie di uscita dall’edificio.

8. In mancanza del programma esecutivo dei lavori, ’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le
varie fasi di lavoro secondo I'ordine temporale stabilito dal D.L., senza che cio costituisca titolo per
risarcimenti o indennizzi.

9. In presenza di motivate esigenze, la Stazione Appaltante, di concerto con la D.L., si riserva
la facolta di richiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma predisposto, senza che
cio costituisca titolo per risarcimenti, indennizzi, compensazioni o pretese di alcun genere.

10. Per quanto riguarda i lavori delle specializzazioni impiantistiche e per le opere o parti di
esse che per loro natura lo richiedano, nella durata utile contrattuale per l'ultimazione si intende
compreso il collaudo.

Art. 3.6 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

C) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore

comunque previsti dal Contratto o dal presente Capitolato;
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f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri
incaricati;
Q) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I|'Appaltatore ed il proprio personale
dipendente.

Art. 3.7 - Recesso dell'’Amministrazione appaltante

1. E' facoltda dellAmministrazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal Contratto
d'Appalto, con le modalita stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento Generale.

2. In tale evenienza I'Appaltatore avra diritto solo al pagamento dell'indennita prevista dall'Art. 109
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3.8 - Lavoro notturno e festivo

In caso di ritardi nel’avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma approvato, I'’Appaltatore
dovra attivare turnazioni eccedenti la normale durata dell’'orario di lavoro da effettuare nei giorni di
domenica e festivita, previo accordo con la D.L. ed a garanzia del mantenimento dell’attivita
sanitaria, senza poter richiedere compensi maggiori rispetto a quanto previsto nel contratto e nel
presente Capitolato Speciale di Appalto.

CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1- Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98/2013 e dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori comunicata dal D.L. ed accertata dal R.U.P., la
Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore l'anticipazione sullimporto contrattuale, nella
misura prevista dalle norme vigenti.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione da parte dell’Appaltatore di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L’Appaltatore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4.2 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti relativi ai lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento, sulla base di stati di avanzamento redatti mensilmente, data fine mese
solare, dal Direttore dei Lavori.

Alla determinazione dei limiti d’'importo che danno luogo alla redazione degli stati di avanzamento
dei lavori concorrono gli oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva; anche a questi ultimi si applicheranno le trattenute previste dalla

legge.
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2. Gli importi verranno corrisposti direttamente all’Appaltatore previa emissione di apposita

fattura; I'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti. La responsabilita della
mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati permane esclusivamente in
capo all'Appaltatore;

3. A tal fine, il direttore dei lavori redige uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte
tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora, al
quale € unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi.

4. Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti di cui al primo comma, deve essere redatta la relativa contabilita ed
emesso il conseguente certificato di pagamento.

5. L’Amministrazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, |I'Appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la Stazione Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é
dovuto all'esecutore negli altri casi.

7. Sulle rate di acconto € operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute,
sicurezza e assicurazione dei lavoratori. Tale ritenuta e svincolata nei tempi ed alle condizioni
stabilite dall'Art. 7 del Capitolato Generale.

8. La rata di saldo e corrisposta ad emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa
garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

9. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, si procede ai sensi dell'Art.
13 del Capitolato Generale.

10. | pagamenti in acconto sono calcolati, rispetto all'intero progetto, assumendo quale
riferimento l'incidenza di ogni singola categoria di lavoro, e valutandone la percentuale di
esecuzione.

11. Nel caso di lavorazioni a misura, la contabilizzazione & effettuata sulla base delle quantita
effettivamente realizzate, applicando a dette quantita i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegati al
Contratto.

12. Nessun indennizzo & inoltre dovuto per il tempo necessario all'istruttoria dei provvedimenti,
alla redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto, ed a quanto altro
tecnicamente o amministrativamente occorrente all'espletamento delle procedure, e neppure per il
tempo occorso per I'ottenimento delle prescritte approvazioni.

13.  Tutti i pagamenti, compreso il saldo, sono effettuati previa verifica delta regolarita
contributiva mediante il Documento Unico di Regolarita Contributiva. Qualora il Documento attesti
l'irregolarita contributiva nei confronti dell'Appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici,
I'Amministrazione appaltante sospende i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a
quando non sia regolarizzata la posizione contributiva, senza che I'Appaltatore possa eccepire |l
ritardo dei pagamenti medesimi.
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14. La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certificazione
di regolarita contributiva, rilasciata mediante iI DURC, riferita all'Appaltatore che all'impresa
subappaltatrice, salvo l'inutile decorso del termine di 30 giorni dalla richiesta di certificazione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui I'lmpresa si presume in regola.

15. Qualora, in sede di saldo, risultino irregolarita contributive da parte dell'Appaltatore o dei
subappaltatori, 'Amministrazione appaltante provvede comunque ad approvare il certificato di
regolare esecuzione/collaudo, e deposita le somme dovute "in favore di chi spetta”, non
provvedendo allo svincolo della cauzione.

16. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, dev'essere effettuato
non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

17. L’aggiudicatario del presente appalto si impegna ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n.
136/2010 a comunicare che il conto corrente dedicato nonché tutte le altre informazioni previste
dalla normativa vigente, nonché a rispettare gli obblighi per la tracciabilita finanziaria nei
pagamenti eseguiti a favore di subappaltatori e dei fornitori.

Art. 4.4 - Conto finale e collaudo

1. Il conto finale & compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori oggetto
dell'Appalto.

2. Il collaudo dev'essere effettuato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a norma
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

3. Se, in sede di collaudo, vengono riscontrati difetti e manchevolezze, I'Appaltatore dovra dare
detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalita previste
dall'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In difetto, I'Amministrazione appaltante fa eseguire da altra
ditta i lavori contestati, addebitandone I'importo all'Appaltatore o rivalendosi sulle garanzie
prestate.

4. Qualora i lavori relativi all'eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportino
comungue danni ad altre opere da eseguire o in corso d'esecuzione, I'Appaltatore e tenuto al
ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese
incontrate dalllAmministrazione appaltante, se questa ha preferito far eseguire dette opere di
ripristino da altra ditta. L'Amministrazione appaltante non resta comunque gravata da onere
alcuno.

5. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano I'Appaltatore dalle responsabilita
previste dalla legge.

6. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, 'Amministrazione appaltante ha facolta di procedere
a nuovo collaudo, ai sensi dell'Art. 234 del Regolamento Generale.

7. Con l'approvazione dei collaudi si procede allo svincolo delle garanzie prestate.

8. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'Art. 224
del Regolamento Generale.
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Art. 4.5 - Revisione dei prezzi

Sulla base dellart. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022 ¢ obbligatoria la
clausola della revisione prezzi per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023.

La clausola si applica per tutti i tipi di contratti, ossia per i lavori, per i servizi e per le forniture.

L’art. 29 rimanda all’art. 106, comma 1 lett. a) del d.Igs. 50/2016, secondo cui € fissata la portata e
la natura di eventuali modifiche, le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, nonché le modalita di revisione dei prezzi,
in aumento o in diminuzione. Inoltre, lo stesso articolo 106, comma 1, lett. a) precisa che le
clausole devono essere chiare, precise e inequivocabili.

Art. 4.6 - Contabilita dei lavori

1. | documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
sono:

- il giornale dei lavori;

- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- le liste settimanali;

- il registro della contabilita;

- il sommario del registro di contabilita;

- gli stati di avanzamento dei lavori;

- i certificati di pagamento;

- il conto finale.

2. La tenuta di tali documenti deve avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto
dell'aggiudicazione dell'Appalto.

CAPITOLO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 5.1 - Lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nella
descrizione del lavoro stesso, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle
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voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
l'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

4. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo d’appalto, disposti in
concorrenza degli stati di avanzamento emessi mensilmente, IVA esclusa; il D.L. dovra redigere i
relativi stati di avanzamento dei lavori entro 30 giorni dalla data di rilevazione contabile dei suddetti
limiti d'importo.

5. Alla determinazione dei limiti d’importo che danno luogo alla redazione degli stati di
avanzamento dei lavori concorrono gli oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva; anche a questi ultimi si applicheranno le trattenute
previste dalla legge, e per il transitorio, in attesa dell’emissione del nuovo Regolamento, come da
art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010.

6. Nel caso l'appalto venga aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, la
fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in
sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza la Stazione Appaltante sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'lmpresa al riconoscimento di interessi o di altri
indennizzi.

7. Qualora venga erogata l'anticipazione contrattuale di cui all’art. 4.1, sull’importo di ogni
certificato di pagamento vengono operate le trattenute fino al completo recupero dell’anticipazione
concessa. Nel caso I'appalto venga aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese le
trattenute vengono operate a ciascuna impresa raggruppata in maniera proporzionale alle quote di
lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.

8. Il pagamento dellultimo SAL sara vincolato alla produzione degli As-Built e della
documentazione relativa alla corretta installazione degli impianti, onere a carico dell’ Appaltatore.

Art. 5.2 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, se autorizzati, & effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali, per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore, con le
modalita previste dal TITOLO IX CAPO Il del Regolamento Generale.

2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 5.3 - Valutazione dei manufatti e materiali a pie d'opera

1. I manufatti relativi a opere e forniture, il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa
in opera, se forniti in cantiere ed accettati dalla Direzione Lavori, sono accreditati nella contabilita
delle rate d'acconto, anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo.

2. | materiali ed i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati successivamente dalla Direzione Lavori.
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Art. 5.4 - Prezzi di elenco

1. I lavori e le forniture oggetto dell'appalto dovranno risultare dalla contabilizzazione delle quantita
eseguite per i lavori a misura, e delle aliquote realizzate per gli eventuali lavori da compensare a
corpo o a forfait, riferite all'Elenco dei Prezzi Unitari di Contratto.

2. Tali prezzi comprendono:

- per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché
tutti gli oneri per le assicurazioni sociali;

- perinoli e i trasporti: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari, le attrezzature e gli
automezzi funzionanti, pronti allimpiego e dotati degli accessori e delle attrezzature
necessari;

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, per darli a pié d'opera, in qualsiasi punto del cantiere;

- perilavori a misura ed a corpo: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari,
la manodopera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

3. | prezzi unitari offerti, e sotto le condizioni del Contratto e del presente Capitolato, s'intendono
accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi
invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture, e indipendenti da qualsiasi
eventualita.

4. | prezzi unitari servono a valutare, e quindi compensare, eventuali opere aggiuntive non previste
dal Contratto ma ordinate dalla Direzione Lavori, o di variante con relativa contabilizzazione a
conguaglio.

5. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che i prezzi si intendono fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori. Con riferimento ai nuovi prezzi, nel transitorio, in attesa dell’emissione
del nuovo Regolamento, trovera applicazione I'art. 8 del D.M. 49/2018.

6. Nella determinazione dell'importo a corpo delle opere formulata all’atto della presentazione della
propria offerta, I'Appaltatore ha riconosciuto esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri
generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, di essere a
perfetta conoscenza di natura, entita, destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere
effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi dove i lavori devono svolgersi, e di
averne altresi valutato le relative caratteristiche.

7. Adintegrazione e precisazione di quanto specificato al precedente comma ed in altri articoli
contenuti nel presente CSA, si statuisce quanto segue: nella propria offerta I'lmpresa ha
attentamente considerato che:

* | documenti di progetto, attentamente verificati ed accettati, individuano chiaramente la
fattibilita e la finalita delle opere da realizzare, finalita delle quali conferma d’essere a
perfetta conoscenza;

* Le apparecchiature, i materiali e in genere tutti i documenti descritti nelle specifiche
tecniche necessari alla realizzazione delle opere, nessuno escluso, sono adatti alle
funzioni preposte e di facile reperibilita e approvvigionamento;

* In corso d’'opera il D.L. potra richiedere modificazioni delle posizioni di apparecchiature,
tubazioni e canaline di distribuzione, di scatole di derivazione, frutti e accessori senza
che cio comporti variazioni dei prezzi;
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* L’importo a corpo delle opere, al netto del ribasso d’asta, si intende comprensivo anche
di tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque
necessario per la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite a perfetta
regola d’arte, finite in ogni parte, e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate;
llmpresa pertanto si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed
impreviste difficolta d’esecuzione di cui all’art.1664, secondo comma del c.c.;

* Relativamente alle assistenze murarie alla posa degli impianti tecnici, devono intendersi
compresi in questa voce anche tutti gli oneri derivanti da smontaggio e rimontaggio di
componenti architettoniche ed edilizie (quali controsoffitti, scossaline e profili di
mascheramento ecc.) necessari alla posa degli impianti stessi;

* In relazione alle demolizioni devono intendersi a carico delllmpresa anche gli oneri
derivanti dalla rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali.

8. Per la redazione dei documenti economici di cui al presente progetto, e per le forniture ed
opere delle quali si rendesse necessaria I'acquisizione ovvero I'esecuzione nel corso dei lavori,
e che non fossero gia comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si fa riferimento
ai seguenti prezziari delle opere edili ed impiantistiche:

» Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia edizione 2023 e, in alternativa;

che [I'Appaltatore dichiara esplicitamente di ben conoscere e che non vengono quindi
materialmente allegati. In caso di necessita nel corso dei lavori, ai singoli prezzi relativi ad ogni
singola voce di lavoro in essi contenuti verra applicata la stessa percentuale di ribasso offerta
dall’'lmpresa in sede di gara sullimporto complessivo dei lavori.

9. La contabilizzazione dei lavori verra effettuata secondo le procedure relative ai lavori
pubblici.

CAPITOLO 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE
Art. 6.1 — Cauzione dell’appaltatore (provvisoria)

1. Ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore, in sede di presentazione
dell'offerta, deve costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto.
La cauzione provvisoria dev'essere redatta sulla base della Scheda tecnica 1.1 "Garanzia
fideiussoria per la cauzione provvisoria" e dello Schema tipo 1.1, predisposti dal D.M. 12/03/2004
n. 123.

Art. 6.2 - Cauzione dell’appaltatore (definitiva)

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore deve presentare una cauzione
definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati. In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria e aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia dev'essere
prestata e poi svincolata secondo le modalita di legge.

2. L'Appaltatore e tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell'Art.
103 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 6.3 - Assicurazione dell'Appaltatore

L’Appaltatore deve presentare una polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un
importo non inferiore allimporto del contratto, come da Disposizioni Contrattuali Particolari e per
responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 3.000.000,00 D.Lgs. n.
50/2016, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 12.03.2004.

La sopra indicata copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera di
avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per le opere realizzate la garanzia di manutenzione avra validita per un periodo non inferiore a
dodici mesi.

L'Appaltatore € tenuto a trasmettere all’Amministrazione appaltante copia della polizza assicurativa
di cui al presente articolo, a semplice richiesta dell’Amministrazione stessa, all'atto dell'emissione
del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Art. 6.4 - Garanzia fideiussoria

1. Ai sensi degli Artt. 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo
e subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria. Detta
garanzia dev'essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 "Garanzia fideiussoria per rata di
saldo" e allegata Scheda tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123.

2. Salvi il disposto dell'Art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente
Capitolato e del Contratto, I'Appaltatore s'impegna a garantire 'Amministrazione appaltante, per la
durata di un anno dalla data del verbale di collaudo, per i vizi e i difetti, di qualsiasi grado e natura,
che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Art. 6.5 - Assicurazioni sociali, contratti di lavoro, prevenzione infortuni

1. L'Appaltatore deve osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni
sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro. Esso deve inoltre provvedere al
pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro, ed osservare le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. | suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se esso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua
struttura o dimensione, e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

3. L'Appaltatore € responsabile, in rapporto allAmministrazione appaltante, dell'osservanza
delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti,
anche nel caso in cui il contralto collettivo di lavoro non disciplina l'ipotesi del subappalto.
L'Appaltatore aggiudicatario ha l'obbligo di adempiere puntualmente e integralmente a quanto
previsto dall'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e da quanto previsto dalla normativa in materia
di sicurezza.

4. In caso d'inottemperanza agli obblighi previsti dal presente Articolo, che sia accertata
dallAmministrazione appaltante oppure ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro,
I'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore ed all'lspettorato suddetto I'inadempienza
accertata, e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, senza che tale
ipotesi di sospensione dei pagamenti costituisca ritardo dei pagamenti medesimi.
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5. Le somme cosi accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di

cui sopra. Il pagamento non viene effettuato fino a quando dall'lspettorato del Lavoro non é stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o
sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Appaltatore non pud porre eccezione all'Amministrazione
appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme cosi accantonate non saranno ad
alcun titolo corrisposti interessi.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 7.1- Direzione dei Lavori e direzione del cantiere

1. | lavori sono eseguiti sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori, incaricato e compensato
dallAmministrazione appaltante. L'attivita del Direttore dei Lavori si articola nelle seguenti
mansioni:

- direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario ad
esclusivo giudizio dell'incaricato, emanando le disposizioni e gli ordini di servizio per
I'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive, e sorvegliandone la buona
riuscita;

- operazioni di accertamento della regolare esecuzione o assistenza ai collaudi, nelle
successive fasi di avanzamento dei lavori, fino al loro compimento;

- verificare con la periodicita necessaria le certificazioni dell'Appaltatore con risanamento alle
leggi vigenti (legge antimafia, normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica,
disposizioni in materia fiscale e di lavoro);

- assistere I'Amministrazione appaltante nelllesame delle eventuali varianti e riserve
presentate dall'Appaltatore, e di eventuali richieste di sospensione e di proroga sul termine
dei lavori;

- tenere i contatti con [l'ufficio Tecnico Comunale, A.S.L., A.R.P.A., Vigili del Fuoco,
Prevenzione Infortuni, ed altri Enti ed Aziende interessati ai lavori;

- comunicare all’Appaltatore eventuali sospensioni dei lavori;
- approvare i rapporti di sintesi riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori effettuati;
- seguire I'aggiornamento del Cronoprogramma generale dei lavori;

- segnalare tempestivamente le eventuali difformita rispetto al Cronoprogramma, ed adottare
gli interventi necessari per correggere tali difformita;

- identificare gli interventi necessari per eliminare eventuali difetti progettuali o esecutivi;

- assicurare che le opere siano eseguite in conformita ai documenti di contratto ed in base ai
disegni, specifiche e documenti aggiornati, firmati con il timbro di approvazione
del’Amministrazione appaltante;

- determinare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori, adottando
adeguate azioni correttive;

- proporre i provvedimenti ritenuti indispensabili per I'esecuzione delle opere a regola d'arte;
- interpretare i disegni e le specifiche tecniche non sufficientemente chiari;
- esaminare i documenti per la formazione di eventuali nuovi prezzi;

- assistere i collaudatori;
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- preparare i rapporti periodici per trasmettere allAmministrazione appaltante una
descrizione completa dello stato delle opere;

- predisporre la documentazione necessaria in caso di proposte di perizie suppletive e/o di
variante da parte dell'Appaltatore, da sottoporre all'approvazione delllAmministrazione
appaltante;

- verificare, all'atto della ricezione dei materiali nell'area di cantiere, l'imballaggio, il trasporto,
la movimentazione, I'immagazzinamento e la conservazione dei materiali stessi;

- sorvegliare che i subappaltatori eseguano esclusivamente i lavori autorizzati;

- denunciare eventuali vizi e difformita delle opere rispetto ai documenti contrattuali, ritardi
nell'esecuzione dei lavori e qualsiasi altra inadempienza;

- assistere alle prove di laboratorio;
- assistere alle prove di messa in servizio e accettazione degli impianti;

- inoltrare i documenti e le certificazioni prescritti al Comando dei Vigili del Fuoco per il
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle
opere eseguite, e liquidazione dei conti parziali e finali;

- misura e contabilita dei lavori con regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e
con i rilievi di qualsiasi natura, nonché il libretto delle misure, registro di contabilita e
sommario del registro di contabilita.

- predisposizione, a lavori ultimati, degli elaborati, dei grafici e degli schemi necessari alla
completa descrizione delle opere realizzate (sia di carattere edile, sia di carattere
impiantistico) e di tutta la documentazione e le certificazioni di rispondenza degli impianti
alle norme di legge vigenti;

- predisposizione delle eventuali pratiche edilizie in variante per I'ottenimento dei pareri dei
competenti uffici;

- predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta del certificato di agibilita, ed
ottenimento dello stesso;

- ogni altro adempimento necessario ai fini del regolare svolgimento e adempimento delle
attivita appaltate.

2. Resta espressamente inteso che € nella facolta del Direttore dei Lavori richiedere in corso
d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare lidoneita e la
rispondenza dei materiali alle previsioni di cui agli appositi elaborati del progetto esecutivo
approvato dall'Amministrazione appaltante, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o
collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di capitolato,
di progetto e di legge ed alle buone regole dell'arte.

3. L'Appaltatore € quindi tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla
Direzione Lavori, senza poter sospendere o comunque ritardare il regolare progresso delle
prestazioni.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla nomina del Direttore del cantiere, in conformita
all'offerta presentata in sede di gara, abilitato all'esercizio della professione, di provata e adeguata
capacita, munito di regolare procura anche per il ricevimento, valido a tutti gli effetti anche legali,
degli ordini scritti da parte della Direzione Lavori. Tale nomina dev'essere comunicata
all'lAmministrazione appaltante non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Art. 7.2 - Responsabile Unico del Procedimento

Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento sara svolto da apposita figura tecnica della
Committente, ai fini del controllo del procedimento di esecuzione dell'opera. Il Responsabile Unico
del Procedimento svolge le seguenti funzioni:

- comunica agli esecutori e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore della
sicurezza per I'esecuzione dei lavori, con verifica di indicazione nei cartelli di cantiere;

- puo in qualsiasi momento fare le veci del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva,
attraverso i propri collaboratori in possesso dei requisiti richiesti;

- verifica l'idoneita tecnica-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso liscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato;

- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale
Previdenza Sociale, all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ed alle Casse
Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- verifica I'adempimento del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, e controlla
I'applicazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- in sede di esecuzione controlla I'applicazione della normativa vigente antimafia, ed in
particolare gli obblighi di cui all'Art. 7, commi 11 e 16, della Legge n. 55/90, in quanto
applicabili.

Art. 7.3 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

1. L'esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, avviene sotto la
vigilanza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, incaricato
dall'Amministrazione appaltante.

2. Le funzioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/08, comprendono:
- assicurazione e applicazione delle disposizioni di sicurezza nei piani previsti dalla vigente
normativa, tramite opportune azioni di coordinamento;

- adeguamento, nei predetti piani, del relativo fascicolo previsto dalla stessa normativa, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

- organizzazione tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

- proposta alllAmministrazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in
materia di sicurezza nei cantieri, della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o della risoluzione del contralto;

- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, delle singole lavorazioni, fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
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- assicurazione del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 7.4 - Variazione dei lavori

1. Le modifiche, nonché le varianti, ammesse sono esclusivamente quelle consentite
dall'Articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'Articolo 8 del D.M. 49/2018.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore ritenesse in diritto di opporre, dev'essere
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo
scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tale richiesta.

4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell'importo del
Contralto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dellAmministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del Contralto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5% dell'importo originario del Contralto, e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell'opera.

5. Salvi i casi di cui al comma 4, deve essere sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Art. 7.5 - Varianti per errori ed omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori ed omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti, I'Appaltatore & tenuto allimmediato adeguamento
progettuale ed all'esecuzione delle nuove opere previste, smantellamenti compresi, a suo
esclusivo onere.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente Articolo, I'Appaltatore & da ritenersi responsabile
dei danni subiti dall'Amministrazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Nel caso in cui I'onere della variante ecceda, sotto il profilo economico, il quinto dell'importo
originario del Contratto, I'Amministrazione appaltante pud procedere alla risoluzione del Contralto
stesso.

Art. 7.6 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco
Prezzi Unitari contrattuale.
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2. Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori

in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, nel rispetto della procedura di cui all’art. 8
del D.M. 49/2018.

Art. 7.7 - Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino
nel cantiere durante il corso dei lavori.

2. L'Appaltatore € comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare questi danni. L'onere per il ripristino o il risarcimento a seguito dei
danni a luoghi, cose o terzi, causati da inadempienza o inadeguatezza dei necessari
provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura
assicurativa.

Art. 7.8 - Sottoservizi e allacciamenti

1. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, deve attivare quanto necessario per la
sistemazione, e quanto necessario a che siano deviate e/o modificate tutte le canalizzazioni di
qualsiasi tipo, nonché le linee elettriche e telefoniche con le relative palificazioni e manufatti, che
vengano a trovarsi nell'area di sedime.

2. L'Appaltatore dovra coadiuvare I'Amministrazione appaltante nella stipula delle opportune
convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi
pubblici, devono essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da
realizzare. Qualora per sopravvenute circostanze si renda necessario sospendere i lavori per
definire le predette convenzioni, I'Appaltatore non pud pretendere alcun maggior compenso.

3. L'Appaltatore deve comunque garantire, durante I'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione
degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali.

4. L'Appaltatore inoltre prende atto che le opere oggetto dell’appalto sono strettamente
collegate con opere esistenti, che andranno salvaguardate senza che questo costituisca motivo di
richiesta di maggiori oneri, richieste di proroghe e quantaltro, in ogni caso con l'obbligo per
I'Appaltatore di dare l'opera finita e funzionale a regola d'arte.

Art. 7.9 - Campionature

1. E' a carico dell'Appaltatore, in quanto da ritenersi compensato nel corrispettivo d'Appalto e
percio senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta della
Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi urbani e
accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e
prestazioni e la loro conformita alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima
dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori.

2. | campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e
dall'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo, da parte dell'Appaltatore medesimo, in
locali messi a disposizione dall'Amministrazione appaltante.

3. Le campionature devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa
documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, se richiesto dalla Direzione Lavori, dai
rispettivi calcoli giustificativi.
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Art. 7.10 - Accettazione dei materiali e degli impianti

1. | materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori
qualita, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, ed
inoltre corrispondere alle specifiche richieste del presente Capitolato Prestazionale. Si richiamano
espressamente le norme UNI; CNR, CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente
legislazione.

2. Qualora in corso d'opera i materiali e le forniture non siano piu rispondenti ai requisiti
prescritti 0 si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore € tenuto alle
relative sostituzioni ed adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi.

L'Appaltatore resta comunque responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione non
pregiudica i diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

3. Tutti gli impianti presenti nell'Appalto, e la loro messa in opera completa di ogni categoria di
lavoro necessaria alla perfetta installazione, devono essere eseguiti nella totale osservanza delle
prescrizioni progettuali, delle prescrizioni in materia antinfortunistica, delle disposizioni della
Direzione Lavori, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

4. Eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni riscontrate
durante linstallazione o il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori,
devono essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 7.11 - Controlli: prove, verifiche e collaudi
Verranno effettuati controlli ed esami come di seguito specificato.
1. Esame a vista

L’esame a vista ha il fine di controllare che le opere (lavori edili e impiantistici) siano stati realizzato
secondo le Norme di riferimento. Questo esame € preliminare alle prove e ai collaudi e deve
accertare che i componenti siano:

- Conformi alle prescrizioni delle relative norme.
- Scelti e messi in opera correttamente.
- Non danneggiati visibilmente.
L’esame puo essere di due tipi: ordinario od approfondito.

2. Esame a vista ordinario

L’esame ordinario € una ispezione che identifica, senza I'uso di utensili o di mezzi di accesso, quei
difetti dei componenti che sono evidenti allo sguardo (ad esempio mancanza di ancoraggi,
connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.). Questo esame deve essere sempre
eseguito.

3. Esame a vista approfondito

L’esame approfondito & una ispezione che viene fatta in aggiunta alla precedente ed identifica tutti
quei difetti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che
possono evidenziarsi soltanto usando attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale). L'esame
approfondito richiede, normalmente, 'accesso ai componenti.
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L’esame approfondito pud essere necessario in funzione:

- Dello stato di conservazione delle opere (accuratezza delle manutenzioni, addestramento
e/o esperienza del personale, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate,
manutenzioni non appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del costruttore,
vetusta dellimpianto e dei relativi componenti, ecc.).

-~ Delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti chimici, possibilita
di accumulo di polvere o sporcizie, possibilita di ingresso di acqua, esposizione ad
eccessiva temperatura ambiente, possibilita di guasti meccanici, esposizione a vibrazioni,
ecc.).

- Della gravosita del servizio (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno,
ecc.).

- Della qualita della documentazione esibita.
4. Prove

Per prova si intende I'effettuazione di misure o di altre operazioni su manufatti e impianti, mediante
le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme di riferimento.

La misura comporta I'accertamento di valori mediante l'uso di appropriati strumenti.
5. Verifiche

La verifica deve essere eseguita se necessario con la collaborazione di una persona responsabile,
esperta delle caratteristiche dell'impianto, degli ambienti e delle precauzioni da mettere in atto
nell’effettuazione delle prove. In questo caso tutte le richieste necessarie alla effettuazione della
verifica devono essere date dal verificatore direttamente alla persona responsabile dell’assistenza
che deve stabilire le forme di intervento.

by

La periodicita delle verifiche € indicata dalle norme tecniche specifiche. In loro mancanza
l'intervallo di tempo puo essere stabilito tenendo conto delle condizioni di gestione dellimpianto.

Le verifiche possono prevedere controlli a campione o totali.

Generalmente si consiglia una verifica per campionatura dellimpianto quando sono realizzati e
installati elementi tecnologici simili in grande quantita (ad esempio: serramenti, controsoffitti, pareti,
apparecchi di illuminazione, scatole di derivazione, prese a spina, ecc.) o quando si & notata una
corretta conduzione dellimpianto (manutenzioni appropriate, documentazioni aggiornate,
costruzioni elettriche nuove o in buono stato di conservazione, ecc.).

6. Dotazione strumentale

Le caratteristiche degli strumenti (esempio: corrente di prova e tensione a vuoto per la prova di
continuita) devono essere conformi a quanto indicato dalle Norme di riferimento.

Gli strumenti devono essere realizzati e provati conformemente alle norme di sicurezza relative.

Si ricorda che il costruttore ed il distributore della strumentazione, certificati in conformita alle
Norme internazionali/europee UNI EN ISO 9001 e 9002, sono in grado di garantire le procedure di
calibrazione con riferimento a strumenti primari certificati da laboratori di taratura riconosciuti.

E importante che il costruttore e/o il distributore della strumentazione siano in grado di fornire e
garantire nel tempo un servizio di assistenza per interventi di controllo, riparazione e calibrazione
con relativa dichiarazione sul prodotto.
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Non ci sono scadenze o periodicita per la validita della calibrazione degli strumenti di misura. Per
valutare la necessita di ricalibrazione ci si puo riferire all’affidabilita che si vuole ottenere, all’'uso e
livello di usura dello strumento, alla sua delicatezza, precisione, ecc.

Quale eventuale riferimento si fa presente che gli strumenti primari (in dotazione ai costruttori e
distributori certificati) hanno un certificato di taratura che, nei casi piu restrittivi, ha almeno un anno
di validita.

Per I'effettuazione delle prove si consiglia una dotazione che comprenda almeno:

-

-

Strumenti di rilievo geometrico (bindelle, disto, calibro, ecc.).

Strumenti per la verifica della durezza del calcestruzzo armato (sclerometro).
Apparecchio per la prova della continuita dei conduttori di protezione ed equipotenziali.
Misuratore della resistenza d’isolamento.

Misuratori della resistenza dell’anello di guasto.

Misuratore o apparecchiatura per la misura della resistenza di terra con metodo volt-
amperometrico e relativa attrezzatura.

Apparecchio per il controllo di funzionalita degli interruttori differenziali.
Multimetri o voltmetri.

Dito e filo di prova.

Luxmetro.

Anemometro.

Ecc.

Tale dotazione e preferibile sia composta da strumenti appositamente costruiti allo scopo, dedicati
ed idonei in relazione alle istruzioni fornite dal costruttore. E comunque possibile utilizzare
strumentazione non dedicata, purché I'operatore garantisca un risultato equivalente ed affidabile.

7.

Prove e verifiche sugli impianti elettrici e speciali

Esami a vista

Riguarderanno i seguenti impianti:

—

Quadri elettrici

Canalizzazioni e linee cavo principali

Impianti di iluminazione e prese forza motrice

Apparecchi illuminanti (illuminazione ordinaria e di sicurezza)
Impianto di rivelazione fumi e allarme antincendio

Impianti speciali in genere

Prove strumentali in corso d’opera

-

Verifiche tensione di isolamento
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- Verifiche sequenze fasi RST

- Verifiche della continuita dei conduttori di protezione

Prove strumentali finali
- Misura della resistenza di terra
- Verifica dellimpedenza dell’anello di guasto
- Verifica della caduta di tensione
- Prova dei dispositivi a corrente differenziale
- Verifica dell’'equalizzazione del potenziale

- Verifiche illuminotecniche

Verifiche funzionali
- Interventi delle protezioni
- Verifica funzionalita dei comandi di emergenza
- Verifica funzionalita dei sistemi di illuminazione di emergenza e sicurezza
- Verifica funzionalita delle alimentazioni di sicurezza (gruppo elettrogeno, gruppo UPS)

- Verifica funzionalita impianti speciali

Misure e verifiche su quadri elettrici principali

Prove di accettazione secondo norme CEI 17.13/1990 e 17.15/1989; a titolo esemplificativo e non
limitativo vengono elencate alcune prove che saranno eseguite:

- Controllo generale del quadro
- Controllo dimensionale, controllo carpenteria, sbarre e connessioni primarie e dei cablaggi
- Controllo dei dati nominali degli apparecchi e della strumentazione

— Controllo della corretta installazione dei componenti, delloperabilita degli apparecchi di
manovra e protezione, dell’efficienza dei comandi, dei blocchi, dei meccanismi, ecc.

- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo del’eventuale tropicalizzazione
- Controllo delle targhe

- Controllo delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti (verifica della continuita del
circuito di protezione)

- Prova di tensione applicata (rigidita dielettrica) a frequenza industriale

- Controllo del funzionamento elettrico con messa in tensione
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- Controllo delle sequenze di funzionamento
- Controllo delle sequenze di intervento dei dispositivi di protezione e di allarme

Il Costruttore dovra inoltre produrre la seguente documentazione di prova e/o di certificazione
eseguite su quadri standard dello stesso tipo:

- Prove della tenuta ai corti circuiti (corrente di breve durata sui circuiti principali e di terra)

- Misure dei limiti di sovratemperatura (prove di riscaldamento)

Controlli dopo il montaggio

A titolo esempilificativo elenchiamo le verifiche che potranno essere richieste, senza alcun onere a
carico della Stazione Appaltante:

— Protezioni

- Verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento, misura del’impedenza dell’anello
di guasto

- Apparecchiature

- Verifica delle tarature

- Verifica dei dispositivi di protezione contro i corto circuiti
- Funzionalita e interblocchi

- Prove di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli interblocchi e degli automatismi

Misure e verifiche su cavi di potenza e di comando a bassa tensione
Collaudi in officina del Costruttore

Saranno eseguite le prove di accettazione previste dalle norme CEIl 20.13, 20.14, 20.20 e 20.22; a
titolo esemplificativo esse saranno:

- Prove di tensione

- Misura della resistenza elettrica dei conduttori

- Misura della resistenza isolamento a freddo riportata a 20 °C

- Controlli dimensionali
In alternativa alle prove la Stazione Appaltante potra richiedere una autocertificazione.
Dopo la posa e 'esecuzione delle terminazioni

- Il controllo delle polarita

- Misure dell'isolamento.

Misure e verifiche sull'impianto di cablaggio strutturato
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Tutte le misure per la parte rame, dovranno essere eseguite con uno strumento portatile (livello
minimo: lll); partendo dal lato permutatore del collegamento orizzontale, sono da includere nella
misura i seguenti segmenti:

- Il cordone dello strumento per I'allacciamento dell’'unita di misura principale (sorgente)
- Il cavo orizzontale con i due connettori RJ45 agli estremi
- Il cordone dello strumento per 'allacciamento dell’'unita di misura remota

Devono essere eseguite e memorizzate le misure di tutte le derivazioni in modalita “Autotest” e
consegnate sia su supporto cartaceo sia magnetico, a fine lavori.

| risultati delle misure dovranno includere le seguenti informazioni minime, per permettere una
corretta manutenzione del sistema di cablaggio:

- Identificativo univoco del collegamento (uguale alla numerazione della presa)
- Configurazione del collegamento misurato
- Data e ora della misura

- Denominazione del personale tecnico che ha eseguito la misura e ragione sociale
dellazienda

- Tipo di strumento, modello, versione software, numero di serie
- Standard di riferimento per i limiti di misura

Tutte le prese dovranno essere testate con I'apposita strumentazione e, per ogni singola presa
telematica, sara rilasciata la relativa documentazione di test eseguito secondo il seguente schema:

- Wiremap

- Length / Delay

- NEXT (Near End Cross Talk)

- Attenuation

— Return Loss

- ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk)
- ACR (Attenuation to Cross Talk Ratio)
- Resistance

— Power Sum NEXT

- Power Sum ELFEXT

- Power Sum ACR

Dovra inoltre essere fornita documentazione del costruttore dei cavi, riportante i valori nominali di
velocita di propagazione del segnale (NVP), impiegato per le certificazioni.

Verifiche impianto rivelazione incendi
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Gli impianti di rivelazione incendio devono essere adeguatamente mantenuti e sottoposti a verifica
periodica, da parte di personale competente, per accertarne lo stato di efficienza e la funzionalita.

Sono richieste almeno due ispezioni all’anno, con un intervallo minimo di almeno cinque mesi. |
controlli e gli interventi di manutenzione effettuati devono essere riportati su un apposito registro.

Le procedure che devono essere seguite durante i controlli e la manutenzione degli impianti sono
riportate nella norma UNI 11224, la quale tratta soprattutto delle procedure per il controllo iniziale
dellimpianto e della relativa strumentazione e documentazione.

Nei controlli periodici si eseguono molte prove e verifiche condotte durante la verifica iniziale
dellimpianto. Per la manutenzione preventiva (programmata, ciclica, ecc.) dei vari componenti
dell'impianto occorre fare riferimento alle istruzioni del costruttore.

La tabella di seguito riportata riassume quanto richiesto dalla norma UNI 11224.

Soggetto che
Documentazione da riportare nel

Intervento Periodicita esegue . . .
registro controlli e manutenzione
I'intervento
Prima della .
o Personale tecnico o )
Controllo iniziale consegna N Rapporti di prova, check list
o qualificato
dellimpianto
) Personale
Sorveglianza ) ) ) .
) i - Mensile adeguatamente Semplice registrazione
(ispezione visiva) o
istruito
o Personale tecnico ) ) . . N
Controllo periodico  Semestrale N Registrazione dei controlli e verifiche
qualificato
o . Personale tecnico Registrazione del documento di
Manutenzioni Secondo necessita . i
qualificato intervento
- ) . Personale tecnico o )
Revisione Ogni 10 anni » Rapporti di prova, check list
qualificato

Controllo iniziale

[l controllo iniziale va eseguito nelle condizioni di ordinaria operativita dell’impianto.

La prima fase del controllo iniziale consiste in una verifica a vista dell'impianto, volta ad accertare:
- Larispondenza dell'impianto alla documentazione di progetto

- La correttezza dei collegamenti elettrici (cassette e percorsi identificabili, curve e giunzioni
eseguite a regola d’arte, collegamenti di messa a terra, identificazione cavi e morsetti, ecc.)

- L’idoneita dei collegamenti meccanici
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- La verifica visiva comporta anche I'apertura delle cassette di derivazione e I'ispezione degli
spazi nascosti (controsoffitti, pavimenti galleggianti, ecc.).

Alla verifica visiva segue il controllo del corretto funzionamento di tutti i componenti dell'impianto,
compresa l'esecuzione delle procedure di allarme e [lattivazione degli azionamenti gestiti
dallimpianto (chiusura di porte e serrande tagliafuoco, apertura evacuatori di fumo, ecc.).

Verifica della centrale
Vanno verificati:

- Il cambio dello stato della centrale quando si effettua un’operazione di comando tramite
chiave meccanica o elettronica oppure azionando la tastiera

- Lefficienza degli alimentatori e delle batterie, nonché la loro autonomia
- L’assorbimento dell'impianto collegato alla centrale

- L’efficienza delle segnalazioni ottiche e acustiche della centrale

-~ La ricezione degli allarmi provenienti dai rivelatori e dai pulsanti

- La capacita della centrale di attivare i mezzi di allarme e gli azionamenti controllati

Verifica delle segnalazioni di allarme

Occorre provocare lintervento di ogni rivelatore di incendio e I'azionamento di ogni pulsante di
allarme per verificare:

- L’accensione del led sul rivelatore (o sullo zoccolo)
- La corretta segnalazione dello stato di allarme sulla centrale

- L’attivazione e l'efficacia delle segnalazioni ottico-acustiche nell'impianto, le quali devono
essere udite distintamente, in qualsiasi punto del’ambiente protetto, anche nelle condizioni
di massima rumorosita di fondo ambientale

- L’attuazione dei comandi previsti dalla logica di intervento

Verifica delle segnalazioni di guasto

Negli impianti di rivelazione incendio analogici-digitali, occorre rimuovere alcuni rilevatori e pulsanti
a campione da ciascuna linea di rivelazione (loop) e verificare la segnalazione dello stato di
anomalia nella centrale e I'attuazione dei comandi previsti dalla logica di funzionamento.

In presenza di linee monitorate (con controllo di linea) occorre simulare l'interruzione della linea ed
accertare la segnalazione del’anomalia in centrale e I'efficacia di eventuali segnalazioni associate.

Verifica delle fonti di alimentazione
Occorre simulare la mancanza dell’alimentazione da rete e verificare:

- L’efficacia del sistema di commutazione
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- Il corretto funzionamento della centrale e dell’impianto ad essa collegato, per il tempo
previsto dalla documentazione di progetto

- La segnalazione in centrale della mancanza dell’alimentazione primaria

Controllo periodico
La norma UNI 11224 non riporta modalita specifiche per il controllo periodico degli impianti.

In appendice alla stessa sono pero riportate delle check-list per il controllo iniziale e periodico
dell'impianto.

Circa il controllo periodico, la norma UNI 11224 richiede di accertare la completa e corretta
funzionalita dellimpianto, come gia indicato nel DM 10/3/98. Non € quindi possibile eseguire
soltanto verifiche a campione.

Strumentazione e documentazione necessaria

Per eseguire gli interventi di controllo e/0 manutenzione € necessario disporre della seguente
strumentazione e documentazione:

- Manuali e schemi della centrale e degli altri componenti installati
- Documentazione di progetto dell’impianto
- Normativa di riferimento e procedure di prova previste dai costruttori dei componenti

- Strumenti e apparecchi di prova forniti o indicati dal costruttore (per esempio simulatori di
fumo, filtri di oscuramento, utensili o chiavi, ecc.)

- Strumentazione elettronica adeguata alle prove da eseguire, in accordo alle istruzioni
fornite dal costruttore dei componenti

Qualifica del personale

In considerazione dellimportanza e particolarita dell'impianto di rivelazione incendio, la norma
prevede I'impiego di personale tecnico qualificato per gli interventi di controllo e manutenzione
dellimpianto stesso.

Fa eccezione la sorveglianza mensile, la quale pud essere svolta anche da personale
normalmente presente nel luogo di installazione dell’impianto, purché abbia ricevuto adeguate
istruzioni in merito.

Prove e verifiche sugli impianti meccanici

L’esame dell'impianto consiste in un controllo di rispondenza dell’opera realizzata ai dati di
progetto ed alla regola dell’arte e deve essere condotto in maniera da consentire 'emanazione di
un parere affidabile da parte dei verificatori.

Durante 'esame si devono prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle persone
ed evitare danni ai beni ed ai componenti meccanici installati.
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La verifica consta di due momenti: 'esame a vista e I'esecuzione di prove.
Verifiche e prove preliminari
Impianto antincendio

Durante I'esecuzione dei lavori, e in modo che risultino completate subito dopo l'ultimazione dei
lavori stessi, si dovranno effettuare le seguenti verifiche e prove preliminari:

a) Una prova idraulica delle condutture, prima dell'applicazione degli apparecchi e della
chiusura delle tracce e, possibilmente, prima della costruzione dei pavimenti e dei
rivestimenti delle pareti, ed in ogni modo, per le condutture dell'acqua fredda, ad impianto
ultimato prima di effettuare le prove di cui alla seguente lettera b) ad una pressione di 4
Kg/cm2 superiore a quella corrispondente alla pressione normale di esercizio e
mantenendo tale pressione per 12 ore. Si ritiene positivo I'esito della prova quando non si
verifichino fughe o deformazioni permanenti.

b) Una prova preliminare della circolazione dell'acqua fredda. Si ritiene positivo I'esito della
prova quando l'acqua arriva a tutti indistintamente gli sbocchi di erogazione degli impianti di
acqua calda, nella quantita e pressione prescritte.

Tutte le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Stazione Appaltante,
e di ognuna sara redatto apposito verbale.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,
I'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche
dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

Impianti di climatizzazione

A lavori eseguiti dovranno poi essere effettuati in particolare i seguenti controlli:
a) Controllo della distribuzione dell'aria.
b) Consistera in:

- Controllo visivo che i componenti della distribuzione dell'aria siano installati e
regolati in modo da fornire le "migliori prestazioni”.

- Controllo dei dispositivi di sicurezza.
- Controllo dei motori elettrici e dei mezzi di trasmissione meccanica.
- Controllo delle lubrificazioni.

Tutte le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Stazione Appaltante,
e di ognuna sara redatto apposito verbale.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,
I'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche
dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

Collaudi
Impianto antincendio

Il collaudo provvisorio comprendera il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertare
la rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica.

In tale occasione saranno definite tutte le varianti e I'Appaltatore dovra consegnare i disegni
aggiornati.
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| collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano
rispondenti agli impegni contrattuali ed alle garanzie.

Le modalita di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno concordate tra la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore.

Impianti di climatizzazione

Il collaudo provvisorio comprendera il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertare
la rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica.

In tale occasione saranno definite tutte le varianti e I'Appaltatore dovra consegnare i disegni
aggiornati (AS BUILT) e le norme di esercizio e di manutenzione degli impianti.

| collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano
rispondenti agli impegni contrattuali ed alle garanzie nelle varie stagioni (estivo, mezza stagione,
invernale per gli impianti di condizionamento e riscaldamento).

Le modalita di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno conformi alle procedure di
collaudo concordate tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore.

Procedure di verifica all'avviamento

Durante le fasi di avviamento dovranno essere effettuate in particolare le seguenti verifiche e
messe a punto:

a) Verifica di funzionamento dei motori elettrici

O

Verificare il senso di rotazione degli organi rotanti dei motori

o O

)
) Verificare i dati inerenti ai dispositivi di protezione termica dei motori
) Verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza

)

e) Messa a punto delle sequenze di regolazione e loro memorizzazione

In sede di finitura dovra poi essere verificato lo stato di pulizia dell'impianto (rimozione dei
rivestimenti provvisori di protezione, rimozione di adesivi e targhettature non contenenti specifiche
istruzioni, pulitura delle superfici di fabbrica o da non verniciare, preparazione delle superfici da
verniciare) e dovra essere controllata I'avvenuta identificazione, mediante targhette, nastrature o
stampigliature, di canali, tubazioni, organi di regolazione, organi di intercettazione e strumenti di
misura.

Procedure di collaudo

In base a quanto previsto nel progetto di norma CTI - 8/32 bis (Comitato Termotecnico Italiano)
"Impianti per il condizionamento dell'aria. Norme per ['ordinazione, l'offerta ed il collaudo”
(revisione della norma UNI 5104 di pari denominazione), il collaudo dovra tendere all'accertamento
del buon funzionamento dell'impianto e delle parti che lo compongono in relazione alle garanzie
date.

Documentazione

La documentazione relativa all'impianto di climatizzazione realizzato dovra essere suddivisa
essenzialmente in tre sezioni:

- Generalita
- Istruzioni per il funzionamento

- Istruzioni per la manutenzione
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Costituiscono la prima sezione:
- Documentazione tecnica delle apparecchiature installate
- Certificati e verbali di ispezioni ufficiali

- Rapporti di controlli, verifiche, messe a punto e prove effettuate in sede di esecuzione e
collaudo dell'impianto

- Certificati di omologazione delle apparecchiature
Costituiscono la seconda sezione:

- Descrizione discorsiva delle procedure di avviamento e di spegnimento dell'impianto,
nonché delle procedure per la modifica dei regimi di funzionamento

- Descrizione grafica delle sequenze operative con identificazione codificata dei componenti
impiantistici interessati

- Tavole di disegno riferite a schemi funzionali complete di particolari costruttivi
particolarmente significativi

- Schedario delle tarature dei dispositivi di sicurezza
-~ Schedario delle tarature dei dispositivi di regolazione
Costituiscono la terza sezione:

- Istruzioni formali per I'esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica (programma
di sostituzione dei filtri, programma di controllo della strumentazione, programma di
trattamento delle acque, ecc.)

- Elenco delle parti di ricambio e loro identificazione codificata

- Fogli di catalogo relativi ai principali componenti del sistema impiantistico

Art. 7.12 - Ordini di Servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all Appaltatore mediante ordini di
servizio sulla base di quanto indicato dal Decreto n. 49 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti in data 07 marzo 2018.

Gli ordini di servizio saranno redatti in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile Unico del
Procedimento e comunicati al’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

L’Appaltatore € tenuto a uniformarvisi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli stessi,
eventuali riserve.

Sono fatti salvi i poteri di intervento del Responsabile Unico del Procedimento nei casi previsti dalla
legge. In particolare, rimane ferma la facolta del Responsabile del Procedimento di impartire al
Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, tutte le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarita dei lavori.

Art. 7.13 - Impianti esistenti

In presenza di impianti di cui allart. 1 del D. M. 22 gennaio 2008, n. 37, particolare attenzione
dovra essere riservata dall’Appaltatore al pieno rispetto delle disposizioni del decreto sulla
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“sicurezza degli impianti”, ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. L’Appaltatore
quindi dovra:

- tener conto, ai fini dello svolgimento della prestazione, della preesistenza di tali impianti
negli edifici o nellarea oggetto di lavorazione ed affidarne lo spostamento, la
trasformazione, la manutenzione, la messa in sicurezza e l'installazione dei nuovi a soggetti
abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai
sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. cit.;

- garantirne la corretta installazione degli impianti e loro componenti, secondo quanto
indicato dall’art. 6 del citato D.M.;

- consegnare al D.L. la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli
impianti, come prescritto dagli artt. 7 e 11 del citato D.M.

La Stazione Appaltante € esonerata da qualsivoglia ascrizione di responsabilita in merito alla
violazione delle normative vigenti. Si precisa che I'’Appaltatore dovra attenersi, oltre alla normativa
vigente, anche alle Direttive del D.L.

L’Appaltatore & consapevole dell’eventuale collegamento di impianti ad altri preesistenti, che
necessitano di messa a norma e provvedera a suo carico ai hecessari adeguamenti.

Al termine dei lavori I'Appaltatore produrra tutte le certificazioni, gli elaborati dei lavori per come
realizzati (“as built”), le dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 37/2008 e le altre certificazioni
di sua competenza nonché la documentazione necessaria alla certificazione di agibilita di cui al
D.P.R. 308/2010 e s.m.i. e al rispetto degli adempimenti previsti da normativa, riguardanti 'opera
nella sua interezza.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 8.1 - Norme generali di sicurezza

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza ed igiene.

2. L'Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento d’lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature
utilizzate.

4. L'Appaltatore e tenuto a realizzare ogni opera, anche propedeutica, atta a garantire
sicurezza, comfort e continuita dei servizi sanitari, in qualsiasi modo interferente con ['attivita del
cantiere.

5. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente Articolo.

6. L’Appaltatore ¢ altresi tenuto al rispetto delle disposizioni emesse in merito alla limitazione
della diffusione del contagio da virus COVID-19.
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Art. 8.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore & obbligato a fornire allAmministrazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, e fornire la
documentazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 3 del D.M.
n. 37/08, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 8.3 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso in cui il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione rilevasse carenze nellattuazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, I'eliminazione dei vizi ed i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le
decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

3. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'Appaltatore, le proposte s'intendono accolte nei casi previsti dal
D.Lgs. n. 81/08.

4, Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi,
le proposte s'intendono rigettate nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08.

5. Nei casi di cui al precedente comma 3, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. [l Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione sara nominato e compensato
dall'’Amministrazione appaltante.

Art. 8.4 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare allAmministrazione appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza per
quanto attiene alle responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
Piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i., e contiene inoltre le notizie richieste dallo stesso Decreto con riferimento allo
specifico cantiere, e dev'essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/08.
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Art. 8.5 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1. | Piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle Direttive n. 89/391/CEE e n.
92/57/CEE, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d'attuazione, ed alla
migliore letteratura tecnica in materia.

2. L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, e
quindi periodicamente, a richiesta dell Amministrazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro, e coerenti con il Piano Operativo che esso stesso ha presentato. In caso di associazione
temporanea o di consorzio d'imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria.

3. Il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del
Contralto d'Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore,
comunqgue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del Contratto.

CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 9.1 - Subappalti, cottimi, noli, e contratti similari

In ordine a subappalti, cottimi, noli, e contratti similari, si applica integralmente il disposto dell'Art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9.2 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti delllAmministrazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla L. 28/6/1995 n. 246.
Art. 9.3 - Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Appaltatore € obbligato a trasmettere alla Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti e/o professionisti. La
responsabilita della mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati
permane esclusivamente in capo all'Appaltatore.
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CAPITOLO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 10.1 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D. Lgs 50/2016, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 5% (cinque per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la
non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’'opera ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs 50/2016.

2. Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs 50/2016 e
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo
bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
allappaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’'ultima delle
riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della
proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dellarticolo 208 del D. Lgs 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la
somma di 200.000,00 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa
audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 10.2 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo X/1 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta
allautorita giudiziaria competente presso il Foro di Bergamo ed € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 10.3 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini, e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

- i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa, e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- I'Appaltatore e responsabile, in rapporto allAmministrazione appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime ['Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministrazione appaltante;

- I'Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

2. In caso d'inottemperanza, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto, I'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza
accertata, e procede a una detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non é
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'Art. 13 del Capitolato Generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore, invitato a provvedervi,
entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, I'Amministrazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore
in esecuzione del Contratto.

Art. 10.4 - Risoluzione del Contratto; esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Amministrazione appaltante ha facolta di
risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
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- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione, o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti
degli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro, e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore, senza
giustificato motivo;

- ritardo rispetto al programma di esecuzione, ovvero rallentamento dei lavori, senza
giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal Contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del Contratto ed allo scopo dell'opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o dei piani di
sicurezza integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione, e conseguente revoca della relativa attestazione di
qualificazione.

. Nei casi di risoluzione del Contratto o di sua esecuzione d'ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dall'Amministrazione appaltante é fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione al comma precedente, alla data comunicata dalllAmministrazione appaltante si
procede, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante,
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo, ed alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, si procedera ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
definizione dei rapporti economici con I'Appaltatore stesso ovvero con il curatore fallimentare,
con salvezza di ogni diritto e di ogni ulteriore azione delllAmministrazione appaltante.

. Saranno a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori, e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine dall’ Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;
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- I'eventuale maggior onere per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese
di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.

6. Il Contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto
esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari
lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del Contratto. In tal caso,
proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di
contratto, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e si indice nuova gara alla quale &
invitato l'aggiudicatario iniziale.

CAPITOLO 11 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 11.1 - Certificato di ultimazione

1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori,
entro 10 giorni dalla richiesta, redige il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'Appaltatore € tenuto a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno all'’Amministrazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino, e comunque a un
importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere con apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 11.2 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora I'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ne puo
reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore puo perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dellAmministrazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile
del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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CAPITOLO 12 - NORME FINALI
Art. 12.1 - Obblighi diversi dell'Appaltatore

1. Oltre a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato, I'’Appaltatore &
tenuto ad adempiere anche ad altri obblighi, dei quali si & tenuto conto nella determinazione dei
prezzi unitari, compresi gli obblighi di cui all'Art. 7, commi 11 e 16, della Legge n. 55/90, in
quanto applicabili, e di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. L'Appaltatore, partecipando alla gara d'Appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in
forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente Capitolato Prestazionale e di
ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente;
dichiara inoltre di conoscere i luoghi, fabbricati o terreni, comprese le adiacenze, dove dovranno
esequirsi i lavori, e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari
d'intervento ed ogni altro fattore, ambientale, meteorologico o altro, che avrebbe potuto influire
sulla determinazione dei prezzi, ivi compresa l'eventuale parzialita d'intervento o la
concomitanza di opere con la continuita di servizio ed esercizio di zone sui cui si deve
intervenire.

3. In particolare I'Appaltatore € tenuto:

- afornire ed a tenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, i cartelli previsti dai
regolamenti vigenti, e contenenti le indicazioni di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nel numero e nelle caratteristiche indicati dalla Direzione Lavori. Il mancato
adempimento comporta una detrazione pari a € 1.000,00 (euro mille e zero centesimi);

- allintegrale rispetto, a proprio carico, delle disposizioni di cui all'Art. 105 del su citato
D.Lgs.;

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi, pubblici e privati, che venissero
interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i
passaggi e le passerelle necessari;

- a provvedere, su richiesta della Direzione Lavori, agli sbarramenti necessari per impedire
I'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del cantiere;

- a provvedere, su richiesta della Direzione Lavori, alla custodia diurna e notturna del
cantiere;

- ad accertare, prima dell'inizio dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e
manufatti sotterranei. In caso affermativo I'Appaltatore dovra informarne la Direzione
Lavori, comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei
lavori e richiedendo i dati e I'assistenza necessari per compiere i medesimi senza danni ai
cavi ed alle tubazioni. L'Appaltatore e responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete
sotterranei, sollevando I'Amministrazione appaltante da ogni responsabilita. Sono a carico
delll Amministrazione appaltante le spese necessarie per lo spostamento di cavi e tubazioni
e per la modifica di manufatti pubblici e di pubblica utilita;

- a provvedere alle fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'Appalto, nel numero e
nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori.

- a non diffondere, pubblicare o fornire a terzi notizie, disegni o fotografie delle opere, salvo
esplicita autorizzazione della Direzione Lavori;

- adirigere il cantiere mediante il personale tecnico indicato in sede di gara, la cui capacita
professionale dev’essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori. A tale scopo,
prima dell'inizio dei lavori o delle singole opere, I'Appaltatore deve comunicare alla
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Direzione Lavori il nome della persona di sua fiducia in sostituzione, a tutti gli effetti, nei
casi in cui sia assente dal cantiere il Direttore tecnico;

a prestarsi a sue spese a tutte le prove ed i saggi dei materiali richiesti dalla Direzione
Lavori in base alla normativa vigente;

a provvedere a tutte le spese relative ad operazioni di collaudo ed apprestamento dei
carichi di prova, statica e dinamica;

a provvedere a tutti i rilievi ed i tracciamenti necessari per le operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo dei lavori.

alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli
elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano I'opera.

a fornire, su semplice richiesta della Direzione Lavori, la manodopera e gli strumenti
necessari per le verifiche;

a provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei
materiali di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione Lavori;

a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo.
Durante il periodo nel quale la manutenzione & a carico dell'Appaltatore, la stessa
dev'essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari
inviti da parte della Direzione Lavori. Ove I'’Appaltatore non provveda nei termini indicati
dalla Direzione Lavori con comunicazione scritta, si procede d'ufficio e le spese sono
addebitate all'Appaltatore. L'Appaltatore deve riparare a tutti i danni che si verifichino nelle
opere, anche in seguito a pioggia o gelo;

a provvedere alla fornitura di mezzi, materiali e mano d'opera per il collaudo statico delle
opere strutturali, anche in corso d'opera, senza con cio pretendere alcun compenso.

Art. 12.2 - Responsabilita dell’Appaltatore

1.

E obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del

cantiere e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita dei

cittadin
2.

i e di tutti gli addetti ai lavori, e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che I'’Appaltatore, in caso d'infortunio, assume tutte le

responsabilita, sia civili che penali, dalle quali s'intendono percio sollevati nella forma piu completa
’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

Art. 12.3 - Rispetto ambientale ed efficienza logistica

Al fine

di ridurre i fattori di nocivita e di disturbo alle persone e agli edifici circostanti I'area di

cantiere, di conseguenza, eventuali danni ed infortuni, nel cantiere devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni:

i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attivita lavorativa;

nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti
efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia
di coloro che sostano o transitano in vicinanza;
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- in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, dev’'essere sistemato, all'altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a
protezione contro la caduta dei materiali dall'alto;

- dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi, eventuali deroghe ai limiti di rumore
fissati dal D.P.C.M. 1/3/91, devono essere autorizzati dal Comune, sentito il parere
delllA.T.S. competente;

- i macchinari devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche;

- i rifiuti prodotti all'interno del cantiere devono essere smaltiti correttamente, e pertanto non
e permesso bruciare alcun materiale;

- nel corso dei lavori deve essere salvaguardata l'integrita dell'ambiente, adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, ed in particolare: evitare
linquinamento delle falde e delle acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo
nelle discariche autorizzate.

Art. 12.4 - Materiali di demolizione

1. In attuazione dell'Art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere allontanati dal cantiere giornalmente, selezionando preventivamente le
parti da conferire in discarica e quelle da destinare al recupero, a cura e spese dell'Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali.

2. Non & consentito I'accatastamento dei materiali di demolizione entro I'area di cantiere, se
non per il tempo strettamente necessario al loro allontanamento.

Art. 12,5 - Custodia del cantiere

E a carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell Amministrazione appaltante, e cid anche
durante i periodi di sospensione dei lavori, e fino alla presa in consegna dell'opera da parte
delll Amministrazione stessa.

Art. 12.6 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del Contratto d'appalto.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagl|i
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell'Appaltatore, e trova applicazione I'Art. 8 del Capitolato Generale.
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4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. A carico dell’Appaltatore risultano, se applicabili, anche gli oneri relativi allEcotassa, per i quali
valgono le aliquote di cui all'art. 53 della L.R. 10/2003.

6. Il Contratto per la realizzazione dei nuovi uffici comunali & soggetto all'lmposta sul Valore
Aggiunto; I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto s'intendono I.V.A. esclusa.

Art. 12.7 - Proprieta dei materiali di recupero

1. | materiali di recupero provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprieta
delllAmministrazione appaltante, e il Direttore dei Lavori pud ordinare all'Appaltatore la cernita,
'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere di tali materiali, intendendosi di cid
compensato I'’Appaltatore stesso con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

2. Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su
ordine del Direttore dei Lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal
prezzo della corrispondente categoria.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato Generale
d’Appalto.

CAPITOLO 13 - Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Per quanto applicabile al presente intervento e nei limiti imposti dalle scelte progettuali maturate
nella presente fase progettuale e concertate con la Committenza, sono state rispettate le
indicazioni del Decreto Ministeriale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
23 giugno 2022 — “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
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